MPA

MINISTERIO
PUBLICO Dg LA
>ACUSACION
RESOLUCION FG N° 2 9 3
SANTAFE, () 4 SEP 2076
VISTO:

E] Expediente N° FG-000574/2026 del MINISTERIO PUBLICO DE LA
ACUSACION, por el cual se tramita la instalacién pluvio-cloacal e instalacién de agua fria
para el inmueble sito en calle Rueda 1071 de la ciudad de Rosario, propiedad del Ministerio
Publico de la Acusacion; v,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 134 de la Constitucién Provincial establece que: “El
Ministerio Piblico es un érgano independiente de los poderes del Estado con autonomia
funcional y administrativa y autarquia financiera. Se compone del Ministerio Piiblico de
la Acusacién y del Ministerio Pablico de la Defensa, independientes entre si, dirigidos por
un fiscal general y un defensor general respectivamente....”;

Que, en consonancia con dicha norma constitucional, el articulo 1°
de la Ley N.° 13.013 determina que el Ministerio Publico de la Acusacién sera ejercido porla
Fiscal General y los demas érganos que establece la ley;

Que, la presente gestién tiene por objeto la readecuacién del edificio
citado en el visto, que fuera adquirido mediante Resolucién General N.° 207, de fecha 24 de
Julio de 2024, y es propiedad de este Ministerio Piblico de la Acusacién;

Que, a estos efectos se gestiona la aprobacién del Pliego
Complementario de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones
Teécnicas Particulares, en virtud de la previsiones del articulo 114° de la Ley N° 12,510 y por
remisién normativa la Ley Provincial N° 5.188, su Decreto Reglamentario, y el Decreto N°
5.119/83 y modificatorios;

Que, la presente gestién se encuadra en los alcances del articulo 20°
de la ley N° 5.188 y el articulo 36° de la Ley de Presupuesto Afio 2026 N° 14.424;

Que, no se cuenta con crédito suficiente en la partida especifica para
atender el costo de la gestidn, por lo que se propicia modificacién compensada del
Presupuesto Vigente, Ley N.° 14.424, en el marco de las facultades establecidas por los
articulos 31° y 34° de la Ley N° 12,510, de Administracién, Eficiencia y Control del Estado;

Que, la gestidn excede el limite maximo para realizacién de
licitaciones segun el articulo 36° de la Ley Nro. 14.424 de Presupuesto Afio 2026, por lo que
se propicia el Proyecto de Pliegos para llevar a cabo la Licitacion Pablica N° 05/2026;
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PORELLO:
LA FISCAL GENERAL
RESUELVE:

Articulo 1° Modificase el Presupuesto Vigente en la Jurisdiccion 14 - Ministerio Pablico,
Subjurisdicciéon 9 — Ministerio Pablico de la Acusacién, por la suma de $ 70.061.227,00
(PESOS SETENTA MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE)
(REDUCCION Y AMPLIACION), de conformidad a la planilla anexa que forma parte
integrante de la presente. ‘

Articulo 2°: Apruébase el Pliego Compiementario de Bases y Condiciones Particulares y el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la Licitacién Pablica N°® 05/2026, que
forman parte integrante de la presente para la instalacién pluvio-cloacal e instalacién de
agua fria para el inmueble sito en calle Rueda 1071 de la ciudad de Rosario, propiedad del
Ministerio Pablico de la Acusacion, sobre la base de un presupuesto estimado de $
145.541.630,00 (PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA).

Articulo 3% Autorizase a la Oficina de Gestiones de Bienes y Contrataciones, dependiente
de la Direccién de Administracién Econémico Financiera del Ministerio Pablico de la
Acusacion, a efectuar la convocatoria de la Licitacién Piblica N° 05/2026, publicar en la
pagina Web del Ministerio Piblico de la Acusacién; tramitar la pertinente publicacién en
el Boletin Oficial de la Provincia y en diarios de mayor circulacion, esto a través de la
Secretaria de Comunicacidn de Gobernacién de la Provincia de Santa Fe y cursar las
invitaciones a los posibles oferentes,

de la Acusacion y archivese.
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MPA

MINISTERIO
PUBLICO DE LA
>ACUSACION

PLIEGO COMPLEMENTARIO
DE BASES Y CONDICIONES
(PCByC)

LICITACION PUBLICA N° 05/2026: INSTALACION PLUVIO-CLOACALE
INSTALACION DE AGUA FRIA PARA EL INMUEBLE SITO EN CALLE RUEDA 1071 DE
LA CIUDAD DE ROSARIO, PROPIEDAD DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA
ACUSACION.
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MPA

MINISTERIO
PURBLICO DE LA
>ACUSACION

A-PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES (PCByC)

INDICE

Art. N°1: Objeto Del Llamado

Art. N° 2: Sistema De Contratacion

Art. N°3: Presupuesto Oficial De La Licitacién

Art. N° 4: Régimen de Anticipo de Fondos

Art. N"5: Termino de Pago de Certificados

Art. N° & Elementos Que Constituyen El Legajo Licitatorio

Art. N°7: Plazo Para La Ejecucién De Las Obras

Art. N°8: Plazo De Conservacién Y Garantia

Art. N°9: Lugar De Consulta Y Adquisicién De Los Legajos Licitatorios

Art. N"10: Lugar Y Fecha De Presentacién De Las Propuestas

Art. N° 11: Mantenimiento De Oferta

Art. N°12: Condiciones Exigidas Para El Director Técnico De La Empresa, El Representante Técnico En Obra Y El
Responsable De Seguridad E Higiene En El Trabajo.

Art. N° 13: Cumplimiento De Las Leyes N° 2429 Y 4114

Art. N° 14: Fondo De Reparo

Art. N® 15: Inscripcién Y Capacidad De Contratacién

Art. N° 16; Antecedentes

Art. N°17: Garantias

Art, N° 18: Conocimiento De Antecedentes Y Lugar De Emplazamiento De La Obra

Art, N° 19: Forma De Cotizar

Art. N° 20: Analisis De Costos Netos

Art. N° 21: Precios Unitarios

Art. N® 22: Permisos Previos

Art. N° 23: Detalle De La Documentacién A Presentar. Apertura De Sobres

Art. N° 24: Evaluacion, Precalificacién E Informe

Art. N° 25: Impugnaciones

Art, N° 26: Normas De Medicién Y Certificacion

Art. N° 27: Limpieza De La Obra

Art, N° 28: Precios De Los Nuevos ftem

Art. N° 29: Cartel / Documentacién En La Obra

Art. N° 30: Seguro Del Personal

Art. N° 31: Responsabilidad Por Dafios A Terceros

Art. N° 32 Normativa A Cumplir Sobre Higiene Y Seguridad En El Trabajo

Art. N® 33: Personal Del Contratista En El Obrador

Art. N® 34: Proyecto Ejecutivo y Ajuste Al Plan De Trabajo Fisico Y Curva De Inversiones

Art. N° 35 Multas

Art, N° 36: Formas Para Ampliacién Del Plazo Contractual Por Lluvias

Art. N 37: Movilidad Para La Inspeccién De La Obra

Art. N° 38: Equipamiento Para La Inspeccién De La Obra

Art. N°39: Obrador Y Seguridad De La Obra

Art. N° 40: Planos Conforme A Qbra

Art. N° 41: Garantia De Los Materiales, Trabajos Y Equipamientos

Art. N° 42: Pruebas De Funcionamiento

Art. N° 43: Pruebas De Las Obras

Art. N° 44: Gestiones Administrativas

Art. N° 45: Compras Y Subcontratos R

Art. N° 46; Cumplimiento De Leyes y Normas '

Art. N° 47: Requisitos De Admisibilidad Para Las Empresas
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MPA

MINISTERIO
PUBLICO DE LA
>ACUSACION

VISITA DE OBRA

La visita de obra se realizara en fecha 17 de Septiembre de 2026 a las 10:00hs. en el
inmueble sito en calle Rueda 1071 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

NOTA: la visita de obra es obligatoria. Ante la eventualidad de su asistencia, se solicita a
las empresas que envien un correo 24 hs. antes de la fecha establecida a
jvarela@mpa.santafe.govar v comunicarlo telefénicamente con dicha anticipacién al
teléfono 341 - 6563580

—
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MPA

MINISTERIO
PUBLICO DE LA
>ACUSACION

ARTICULO N"1: OBJETO DEL LLAMADO

Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitacién Pablica N.° 05/2026 para la:

INSTALACION PLUVIO-CLOACAL E INSTALACION DE AGUA FRiA EN EL INMUEBLE SITO
EN CALLE RUEDA 1071 DE LA CIUDAD DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE, PROPIEDAD
DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION.

El objeto de esta Licitacién es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en
perfecto estado, para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la
totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los
planos que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego v las instrucciones que imparta

la Inspeccion de Obra.

ARTICULO N°2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sisterna de contratacién adoptado es el de PRECIO GLOBAL CON REDETERMINACION
DE PRECIOS.
La licitacién, contratacién y ejecucién de los trabajos se ajustardn en un todo a la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188, su Decreto Reglamentario y sus modificatorios;
y la Ley Provincial N° 12046 y su Decreto Reglamentario para la redeterminacion de precios.
Se entiende por Direccion de Obra a la Reparticién que generd el anteproyecto objeto de la
presente licitacién; y seran sus funciones:
¢ Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
¢ Formar parte de la Comisién encargada de la Recepcidn Provisoria de la Obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticién al Ministerio Piiblico de la

Acusacién de la Provincia de Santa Fe,

ARTICULO N°3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Para la obra objeto de la presente licitacion, se ha previsto un Presupuesto Oficial de
$145.541.630,00 (Pesos ciento cuarenta y cinco millones quinientos cuarenta y un mil
seiscientos treinta)

Precios Oficiales Agosto de 2026.-
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MPA

MINISTERIO
PUBLICO DE LA
>ACUSACION

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto
requeridos para la completa ejecucién de los trabajos hasta la recepcién definitiva de la Obra,
todos los insumos, tareas especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que
correspondan, y las prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos,
como asi también el IVA correspondiente a la fecha de Licitacién, considerando al Ministerio
Pablico de la Acusacién como Sujeto Exento.

El Proponente incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean

necesarios para dar cumplimiento acabado de Ia Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS (APLICA)

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73° de la Ley 5188 y 73° del Decreto
N° 822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al contratista bajo las
condiciones y modalidades impuestas por dichas normas.

El Ministerio PGblico de Ia Acusacién podra autorizar el mismo, el que no podra exceder
del 20% del monto a contratarse y debera garantizarse, con poliza de seguro de caucién por un

valor equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N°5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

El Ministerio Piblico de la Acusacién abonari al contratista los certificados de obras
ejecutadas, dentro de los 20 (veinte) dias corridos a partir de su presentacion, debiendo tener la
aprobacién previa de la Oficina de Arquitectura. La presentacién de los mismos por parte de la

empresa sera cada 30 (treinta) dias corridos.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:
A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)
a) Anexo 1: Formulario de propuesta
b) Anexo 2: Planilla de Antecedentes
¢} Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen

d) Anexo 4: Planilla de Anélisis de precios

Fiscalia General 1" de Mava 2417 fiscaliageneral@dmpasantafegovar
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MPA

MINISTERIO
PUBLICO DE LA
>ACUSACION

e) Anexo 5: Plan de trabajos fisicos y curva de inversién
f) Anexo 6: Director Técnico de la Empresa
g) Anexo 7: Representante Técnico
h) Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo
i) Anexo 9: Clausula de no repeticion
j) Anexo 10: Declaracion jurada
k) Anexo 11: Cartel de obra e institucional
1) Anexo 12: Planilla de Computo y presupuestos
B. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
1) Memoria Descriptiva
2) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
3) Computo y Presupuesto
4) Listado de Planos
El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas
Proponentes cuentan con el mismo.
En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Oficina de Gestién de
Bienes y Contrataciones del Ministerio Publico de la Acusacién para su consulta, como asi también

en Internet en el sitio Web oficial del MPA: htips://inpa.santafe.govar/compras/compras/16

Una vez resuelta la Adjudicacién de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones,
formara parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 24 — Documentos

del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS, a

partir de la suscripcion del Acta de Inicio de Obras.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en 365 (trescientos sesenta y cinco) dias calendarios a partir de la fecha del

Acta de Recepcién Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos

Fiscalia General 1*de Mayo 2417 fiscaliageneral@mpa.santafe. gov.ar
Santa Fe 54 342 4572535736445 mpa.sancafe.gov.ar 7



MPA

MINISTERIO
PUBLICO DE LA
>ACUSACION

consignados en el Articulo N° 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendri a su
exclusivo cargo los trabajos de conservacién y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepcidn provisoria debera ser debidamente firmada por el Ministerio Pablico de la Acusacién.

ARTICULO N°9: LUGAR DE CONSULTA Y ACCESO AL LEGA]JO LICITATORIO

La documentacién de la Licitacién podra consultarse en:

* Santa Fe: Oficina de Gestidn de Bienes y Contrataciones del Ministerio Piblico de la
Acusacion - calle Primera Junta 2933 -planta alta- de la ciudad de Santa Fe.

* En Internet: Sitio Web oficial del Ministerio Publico de la Acusacién de Santa Fe.

(https//mpa.santafe.govar/compras/compras/16)

Todo interesado en concurrir a esta Licitacién podri acceder gratuitamente (segin
Decreto 2260/16) al Legajo de Obra publicado a tal efecto en el portal web oficial de este

Organismo mencionado en el parrafo anterior.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cémputos métricos, pliegos y demas
elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse
por escrito en la Oficina de Gestién de Bienes y Contrataciones o via correo electrénico ante la

Reparticion al  correo  electrénico:  jvarela@mpasantafesovar  con copia a

contrataciones@mpa.santafe.govar y dea@mpa.santafe.govar , solicitando concretamente las

aclaraciones que estimen necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 7 (siete) dias habiles
antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas, debiendo la Reparticién expedirse al

respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacién a la mencionada apertura.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS - LUGAR
FECHAY HORA DE APERTURA:

Las Propuestas deberan presentarse en la Oficina de Gestién de Bienes y Contrataciones

del Ministerio Pitblico de la Acusacién, sito en calle Primera Junta 2933 -planta alta- de la ciudad

de Santa Fe, hasta el dia y a la hora fijado para la apertura de las mismas.

Fiscalia General 1° de Mavo 2417 fiscaliazeneral@dmpa.santafegovar
Santa Fe +54 342 4572535736745 mypa.santafegov.ar 8
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La apertura de las propuestas se realizard en la Direccién de Administracién de la
Fiscalia General del Ministerio Pablico de la Acusacién, sito en calle Primera Junta 2933 -planta

alta- de la ciudad de Santa Fe, el dia 28 de Septiembre a las 11:00 hs.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 30 (treinta) dias corridos a partir de la fecha de apertura de las
propuestas. Aclarase que, de acuerdo al Artic:l:io 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y
las modificaciones introducidas por el Decreto N° 2260/16 del PE. el mantenimiento de las
ofertas que resulten mejores, a criterio de la Administracién, podran resultar prorrogadas por

un término igual al establecido originalmente.

ARTICULO N° 12;: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA
EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y FL RESPONSABLE DE

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa,

a) Debera proporcionar datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se entregaran segtn
Anexo N° 6,

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras similares a la que
se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

¢) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deber4 efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de
este PCByC y resultara a plena satisfaccién de la Reparticién, en concordancia con lo dispuesto
en los Articulos N° 39 y 40 del PUByC seglin corresponda. En el caso de considerar que el
profesional propuesto no retina las condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el
reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacién por parte de la Reparticién, del o de los

profesionales propuestos por el Contratista para su Representacién Técnica en O}ra, no podra

darse inicio a los trabajos. No corresponderi por tal causa reconocimig¢nto alguno ni

Fiscalia General 1" de Mavo 2417 fiscaliageneral@mpa.santafegov.ar
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modificacion de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades
que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desemperio como Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo
en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos v
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de
este PCByC. En el caso de considerar que el profesional propuesto no retina las condiciones
necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del misma,

Sin la correspondiente y explicita aceptacién por parte de la Reparticin, del o de los
profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el
Trabajo, no podra darse inicio a los trabajos. No corresponderi por tal causa reconocimiento
alguno ni modificacién de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las

penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N°13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429 y 4.114

Al tiempo de la aceptacion del Representante Técnico, se debera entregar a la Reparticién
las érdenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que
corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales
pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 y de todas
otras disposiciones vigentes modificadoras o complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 {cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcién Provisoria de la
obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes
referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informara de ello a los Colegios

Profesionales que correspondan.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, serd causal del no
otorgamiento de la Recepcién Definitiva de la Obra.

Fiscalia General 1° de Mayo 2417 fiscalingeneral@@mpa.santafe.govar
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ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % {cinco por ciento) la retencion a deducir de cada Certificado de Obra
en concepto de garantia de la correcta ejecucién de los trabajos hasta la fecha de Recepcién
Definitiva de los mismos.

Podra sustituirse el monto resultante de la retencién, a solicitud del Contratista, mediante
Aval Bancario o Seguro de Caucién a favor del Ministerio Publico de la Acusacion de la Provincia de
Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad de Santa Fey
expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccién del

Contratante.

ARTICULO N°15: INSCRIPCIQN Y CAPACIDAD DE CONTRATACION
Conforme al nuevo Reglamento del Registro de Licitadores de Obras Piblicas (Decreto N°

1173/2026), no corresponde Habilitacién expedida por parte de dicho Registro.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los Oferentes declararan en su propuesta, segiin Anexo N° 2, las obras que por su tipo y
naturaleza sean consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los
Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma
individual, o la mandataria del consorcio en caso de tratarse de UT, deberan haber realizado en
los Gltimos 10 (diez) anios contados a partir de la apertura de la presente licitacién, por lo menos
1 (una) obra de arquitectura considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las
respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en
el articulo 23.1i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT
anterior, sera considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacién en
el total, arroje un valor no inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de
la Empresa. |

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-conpfatista.

Fiscalia General 1° de Mayo 2417 fiscaliageneral@mpasantafegov.ar
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ARTICULO N°17: GARANTIAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1%
{uno por ciento) del importe del Presupuesto Oficial en la forma establecida en el articulo 23,
apartado 1, Inc. a) del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario deberd elevarla previamente a la firma del respectivo
contrato hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto
contractual, en la misma forma establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de
oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcion

Definitiva de la Obra.

ARTICULO N°18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE
LAOBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacién Pablica
implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que
componen el Pliego Unico de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y
Condiciones (PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la Ley N° 5.188 y su reglamentacién, como
asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente
Licitacién y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los precios de los materiales, mano de
obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos,
en su costo, en su ritmo y en su duracién. No se aceptardn reclamaciones provenientes o
fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto,

Ademas, crea presuncién absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han
estudiado la documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios cémputos y
calculos de los costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han
basado en ellos para formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la
Reparticion, solo tendran caracter ilustrativo y en ningin caso daran derecho a la contratista a

reclamos si fueran incompletos o erréneos.
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Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y
otros reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacién vigente
establezcan a cargo de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacion de una Obra Pablica no podra alegar en caso alguno, falta
o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el solo hecho
de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo
de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones

establecidas en el Articulo N° 3 del PUByC.

ARTICULO N°19: FORMA DE COTIZAR

La oferta debera cotizarse en Pesos. El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los
item que conforman e] presupuesto de obra, debera incluir la provisién de todos los materiales,
insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trimites o permisos ante Reparticiones
u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la
correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no

estén detallados o referidos en los documentos de la licitacién.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de andlisis de precios, de acuerdo al modelo
detallado en el Anexo N° 4.

Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de
obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumeo que integre el costo
neto y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los

indicados en cada uno de los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N°21: PRECIOS UNITARIOS
El oferente debera acompariar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo

£ » . - . s . - s -
sobre, el analisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacign. A tal fin

debera ajustarse “obligatoriamente” a la metodologia de cilculo que obra en el Angko N° 3.
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El precio unitario o de aplicacién surge del producto entre el costo neto del item y el
coeficiente resumen.

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacién,
incluyen explicitos e implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la
ejecucion total del item correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas
generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen

construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N°22: PERMISQS PREVIOS

El Contratista tendrd presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas
Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras,
instalaciones, etc. ya existentes, seran gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la
Reparticion. Los gastos de su gestién incluyen: elaboracién de toda la documentacién conforme
las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestion y aprobacién, aranceles y/o
canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas
erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darin lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro

del costo neto del itemn involucrado.

ARTICULON®23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y
ademas con las que a continuacién se puntualizan.

Todo proponente presentara en el acto de apertura:
» SOBRE N°1: Presentacion y Antecedentes
¢ SOBRE N*"2: Propuesta Econémica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como Gnica

leyenda lo siguiente:

A
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LICITACION PUBLICA Nro: 05/2026

Denominacién de la Licitacién: “INSTALACION PLUVIO-CLOACAL E INSTALACION DE AGUA
FRIA PARA EL INMUEBLE SITO EN CALLE RUEDA 1071 DE LA CIUDAD DE ROSARIO, PROPIEDAD
DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION.”

Fecha de apertura de las ofertas; 28/09/2026
Hora de apertura de las ofertas: 11:00 horas.

Lugar de apertura de las ofertas: Primera Junta 2933 -planta alta- de Ia ciudad de Santa Fe.

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: NGmero 1 o Exterior y Nimero 2,
cerrados y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura.

El Sobre Nimero 2 debera estar dentro del Sobre Namero 1.

Ambos sobres llevaran un rotulo; El Sobre Numero 1 segiin el Articulo N° 12 del Pliego Unico
de Bases y Condiciones; el Sobre Ntmero 2 segtin el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia

certificada y estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.
Debera respetarse el orden indicado a continuacién:

1} SOBREN°1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacién son los detallados a

continuacion:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial
de la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:
1. Titulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segin cotizacién a la fecha de la
constituciéon de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga
cotizacién oficial al momento de su constitucion a cuyo efecto se presentara el certificado
de deposito correspondiente. El monto de este depésito se calculara a valor de mercado del
segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion y debera cubrir la garal}tia requerida

mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuafido el valor de

Fiscalia General 1" de Mayo 2417 fiscaliageneral@mpa.santafe.govar
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mercado de dicho depésito se redujera por debajo del monto de garantia requerida, debera
reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los diez (10) dias de
advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la garantia, la
renta y amortizacion de los titulos depositados podran ser retirados por el depositante.

2. Con Aval Bancario o Seguro de Caucién a favor del Ministerio Pablico de la Acusacién
de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o
corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los
Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccién del Contratante, debiendo en
caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las
compaifiias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin
beneficio de divisién y excusién.

3. Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con el Ministerio Pablico de
la Acusaci6n de la Provincia de Santa Fe.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30
{treinta) dias mas que el periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva
fecha limite de validez pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan
poder ser hechas efectivas por el Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto, no se
admitirén libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento que limite Ia
ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen cheques con certificacién por un
lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque seri cobrado por el
Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro

de los 14 {(catorce) dias de serle requerido.

b) El presente Pliego de Bases y Condiciones, sellado y firmado en todas sus fojas y el

comprobante de la adquisicién del mismo.

¢} Declaracion Jurada - Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Agencia de Recaudacién y
Control Aduanero (ARCA), del mes anterior, firmada y con acuse de presentacién web. La misma

se obtiene con clave fiscal incorporando la relacion dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 -

Formulario 522/A” /
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d) Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la Administracién Provincial de Impuestos
(s/Resolucién General N° 019 — 20/10/2011 — API). La misma se obtiene con clave fiscal a través del
sitio de Internet www.santafe.govar, ingresando a: Impuestos — Impuesto sobre los Ingresos Brutos
- Constancia de Cumplimiento Fiscal. Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener
sustento en la Provincia de Santa Fe, deberdn presentar una nota con caricter de declaracién
jurada exponiendo dicha situacién, comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado, procedera

a dar de alta a la jurisdiccién de Santa Fe.
e) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

f) SOBRE N° 2 ~ PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del

Sobre N°1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc. 2 del presente Articulo.

g) CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente
para la licitacién publica, las mismas deberdn exponer una declaracién jurada emanada de los
Organos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las empresas,
manifestando que a todos los efectos de la licitacién, cada empresa es solidaria con la/s otra/s

frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus

consecuencias.

h) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado de
obras similares ejecutadas y/o en ejecucion en los Gltimos 10 (diez) afios, segiin planilla Anexo N° 2,
Se considerardn obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se concursa.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del Gltimo certificado de obra.

Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antece ’..nte, aquellas

cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.
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En caso de UT debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas

integrantes de la misma.

i) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente deberi presentar una planilla similarala
del Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a

cotizar.

j) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio legal en la ciudad

de Santa Fe,

k) CERTIFICADO expedido por el Registro de Procesos Universales en donde se informe si el

oferente se encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.

1) Declaracién de aceptacién de la competencia y jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de

Santa Fe, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdiccién incluyendo la federal.

m) Original o copia del Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
(R.D.A.M.). Para el caso de personas juridicas debera presentarse certificado de los miembros que
integren los 6rganos de administracién; para “Unién Transitoria” (UT), de los miembros de los

o6rganos de administracién de las personas juridicas que la componen.

n) Fotocopia certificada del contrato social en donde figure la vigencia de la sociedad y la

designacién de los miembros del 6rgano de administracién

2) SOBRE N°2: PROPUESTA ECONOMICA.
El Sobre Niimero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Nuimero 1 e identificarse con

la siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PUBLICA N.° 05/2026
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“INSTALACION PLUVIO-CLOACAL E INSTALACION DE AGUA FRIiA PARA EL INMUEBLE SITO
EN CALLE RUEDA 1071 DE LA CIUDAD DE ROSARIOQ, PROPIEDAD DEL MINISTERIO PUBLICO
DE LA ACUSACION.”

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:
® Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticién) debidamente completado y
conformado segiin modelo del Anexo N° 1 {original y copia)
® Presupuesto General detallado segin lo establecido por este pliego en sus Articulos N° 19, N° 20,
N° 21y Anexo 3 - Parte Primera,
® Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 - Parte Segunda,
® Los anilisis de costos y precios de aplicacién de cada uno del item especificos de la obra, s/
Anexo 4. En éste caso particular, deber4 incluirse la planilla del Anexo N° 12.
® Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodologia constructiva, conforme Anexo N°§ -
Primera Parte.

® Curvade Inversiones, conforme Anexo N°5 - Segunda Parte.

3) APERTURA DE LOS SOBRES

El dia y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios del Ministerio Pablico de la
Acusacion y en presencia de los interesados que concurran al acto, se dard por finalizada la
recepcion de los sobres, previo recuento y numeracién correlativa de los mismos,
anunciandose el nimero de los recibidos. Inmediatamente se procedera a abrir los sobres de
presentacion (Sobre 1), mencionando los documentos que contiene cada uno.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario
Propuesta adjunto debidamente completado y conformado segiin modelo del Anexo N° 1),
sera causa de rechazo de ]a Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo

presiden, s/ Art. 13 del PUByC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del PE.

s
/

La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulg P3.1 y 232, y

cualquier otra documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentr de}"ltérmino de 48
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{cuarenta y ocho) horas de su notificacién fehaciente; transcurrido el cual sin que haya sido

subsanada, sera rechazado la propuesta.

ARTICULQ N°24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME
1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacién sera efectuada por una Comisién nombrada al efecto, quien a su exclusivo
juicio propondra la Oferta més conveniente, que retina todas las condiciones exigida por los
presentes pliegos.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de
dicha Comisién se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacién
fehaciente, sin que ello implique modificacién de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccién de la Oferta més conveniente se llevara a cabo sobre la base
de la documentacién presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la
documentacién solicitada en el articulo N° 231 y 23.2 que deberad ser cumplimentada en su
totalidad.

La verificacion de la documentacitn comprende los siguientes pasos:

* Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacién de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y 23.3
del presente pliego.

* Evaluacion de los Antecedentes Técnicos.

* Evaluacién de los Antecedentes Econémicos - Financieros de acuerdo al Informe que emita el
Registro de Licitadores de Obras Publicas (Informe Técnico, Econémico y Financiero -ITEF-,

conforme al Decreto N.° 1173/2026 y Resolucién N.° 458/2026 ~ MOP).

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluacién de los antecedentes técnicos se tendrin en cuenta la
documentacién indicada en el articulo N° 23.1.h) “ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS
SIMILARES”

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:
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Se evaluara la documentacién requerida en el articulo 23.1.i) del presente pliego. A tal fin las
propuestas deberdn respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en

planilla del Anexo N°12.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Los proponentes tendran derecho a dejar asentado en acta las observaciones que, a su
criterio, sean procedentes. Asimismo, podrin impugnar el acto o cualquiera de las propuestas,
dentro del término de las 48 hs de su clausura. La impugnacién debera ser fundada.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacién, los Oferentes deberan
acompanar constancia de haber entregado en la Direccidn de Administracién del Ministerio
Piblico de la Acusacién de la Provincia de Santa Fe una péliza de seguro de caucién en concepto
de Garantia de Impugnacién, equivalente al 50% de la Garantia de su Oferta.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacién, procediéndose a su
devolucién dentro del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha
de notificacién de la resolucion respectiva, a excepcién que la misma resulte a exclusivo juicio
del MPA infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso
la péliza de seguro entregada en concepto de Garantia de Impugnacién sera ejecutada por el
Ministerio Piblico de la Acusacién.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo
mediante la constitucién de la Garantia de la Impugnacién.

El Ministerio Pdblico de la Acusacién resolverd con caracter irrecurrible las
impugnaciones que se hubiesen formulado.

La interposicién de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion

del tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION
Las Normas de Medicion y Certificacién de los distintos trabajos que integ/pén la Obra, se
detallan en los anilisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones TécnicasParticulares. En

su defecto son de aplicacion las Normas de Medicién del Articulo N° 67 del PUByC.
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Conjuntamente con la elevacién del acta de medicién la contratista estara obligada a

presentar los comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 ¥ 32 del presente pliego.

ARTICULON°27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y
transitable. Por cada infraccién a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al
momento de entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacién y

limpieza, extrayéndose fuera de el todos los desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N°28: PRECIQS DE 1LOS NUEVOS ITEM

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento
o disminucién superior al 20 (veinte) % de los item de contrato, o la creacién de nuevos item, y
no se llegare a un acuerdo sobre nuevos precios, 1a Reparticién o el contratista tendrin derecho
a que se fijen por analisis un nuevo precio de comin acuerdo. En caso de disminucién, el nuevo
precio se aplicaria a la totalidad del trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el
nuevo precio se aplicarfa a la cantidad de trabajo que exceda del 120% (ciento veinte por ciento)

de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccién, con la leyenda acorde
a la obra que se licita, la que no podrd ser modificada sin autorizacién expresa de la
Administracién.

La provision y colocacién tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado
el contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondri en igual lapso. El lugar
de emplazamiento del mismo serd determinado por la Inspeccién y el Contratista tomari
especial precaucién en cuanto a su sujecién (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y
mantenimiento, pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la

obra.

L e
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Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la
Contratista, siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este
Articulo.

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, lIa Contratista
debera mantener a disposicién de la Inspeccion toda la documentacion técnica y administrativa
correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicacién de multa si se comprobare lo

contrario,

ARTICULQ N°30: SEGURO DEL PERSONAL
El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:
+Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus modificaciones y/o
normativas complementarias.
1. Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de Riesgos del
Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
El contratista debera presentar a la Inspeccién, en un plazo no menor a cinco dias
anteriores a dar comienzo a la obra:
- Copia autenticada de la Clausula de No Repeticién de la ART contra el Comitente {seglin Anexo
N°9).
2. Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacién, copia del Certificado
de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.
3. Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas poélizas de Seguro de Vida

Obligatorio.

Asimismo, debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara

al producirse altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista deberid acreditar mensualmente con copia fiel, a la Direccién de
Administracién sito en calle Primera Junta 2933 -planta alta- de la ciudad de Santa Fe el pago de

los seguros. La no presentacién de dicha documentacién habilitard a la/Reparticion a no

autorizar ningin pago sin haberse cumplimentado con la referida obligacio.
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ARTICULO N°31: RESPONSABILIDAD POR DANQS A TERCEROS

La Contratista serd responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a
terceros por la ejecucion de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con
adicional para construccién, refaccién, demolicién, instalaciones, y montaje de edificios.

Adicionando adema4s carga y descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o
remolcados y dafio a instalaciones subterrdneas de servicios publicos con una cobertura

minima de $ 72.770.815,00.

La Contratista deberd acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizari

ningln pago sin haberse cumplimentado con esta obligacién.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal

permanente. Las pélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de
incapacidad transitoria, permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que
demande el seguro para el personal de la Inspeccién de la obra,

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La
no presentacion de dicha documentaci6n habilitara a la Reparticién a no autorizar ningin pago

sin haberse cumplimentado con la referida obligacién.

ARTICULO N°32: NORMATIVA A_CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo momento "El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion

vigente en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en el ambito Nacional, Provincial y
Municipal, en particular —sin que la presente enumeracién sea taxativa— de la Ley N°19.587 y su
Decreto Reglamentario N° 351/79, el Decreto N® 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para

la Industria de la Construccién, la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557, sus decretos

reglamentarios y normas complementarias del organismo de aplicacién (SRT), y toga otra norma
Fiscalia General 1*de Mayo 2417 fiscaliageneral@®mpa.santafepovar
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nacional, provincial o municipal que las modifique, complemente o reemplace, asi como por toda
derivacion civil y/o penal que pudiera originar su incumplimiento.

La Empresa Adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la
firma del Contrato y en forma previa al inicio de los trabajos, el Programa Unico de Seguridad
para la Actividad en Obra, confeccionado por un profesional habilitado en Higiene y Seguridad
en el Trabajo conforme a normativa vigente, y firmado por el Director Técnico de la Empresa
Adjudicataria. El plazo indicado se considerara cumplido con la presentacién del Programa ante
la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T) dentro del término establecido; la constancia de
aprobacion de la A.R.T. debera acompafiarse dentro de los 5 (cinco) dias de emitida por esta, sin
que la demora de la Aseguradora en expedirse sea imputable al Contratista, en tanto este acredite

haber gestionado su aprobacién con la diligencia debida.

Los trabajos de Coordinacién de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los
Articulos 1°, 2° y Anexo I de la Resolucién SRT N° 319/99, estaran a cargo del profesional o equipo
en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo designado por el Contratista Adjudicatario, en su
caracter de Contratista Principal, sin que dicha funcién pueda ser transferida al Comitente. E1

incumplimiento de esta obligacién constituird causal de rescisién del Contrato por culpa del

Contratista.

Ademis de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la
contratista debera presentar, previo a la emisién de la certificacion mensual, una constancia de
cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma
debera estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el
Representante habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo
avalada mediante copia certificada de la documentacién aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacién de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automaética un 3%

de la certificacién mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacién posterior
g

falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no
retenciones vigentes hasta ese momento.
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Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccidén de Obra
solicitard a la Superioridad la aplicacién de las sanciones que se estime pertinente,
apercibimientos, multas y/o paralizacién de los trabajos en obra.

La inspeccién podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo,
elementos de proteccién personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del Contratista:

. Verificar que todas las méquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean
de primera calidad, exentos de defectos visibles ¥y tengan una resistencia adecuada a los
esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

1- Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el
envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

2- Serializar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde
haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar
que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de objetos o herramientas.

3- Vallar fisicamente y sefalizar segtin los riesgos, con carteles normalizados IRAM el area de
realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas
del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccién para el personal a su cargo. Esto
incluye la construccién de andamios, pantallas, entablado de proteccién, vallado perimetral
delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.

4- Proveer a la obra de una instalacién eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistermna vigente en el edificio,
arrolladores portatiles y resguardo de posibles dafios, tableros provisorios que incluyan: llave
interruptora general, proteccién térmica adecuada al consumo de la instalacién, cables de
alargador tipo TPR, conexién a tierra que podra ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial.
Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulacién del personal,
deben estar elevados (no en el suelo) a una altura minima de 2.20 a 2,50 m.

5>- Inspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, méquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccién de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedaran
asentadas por escrito en el libro de obra,

6- Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccién de obras
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proteccién personal que corresponda en funcion del riesgo a que se expongan, los que deberan

estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:

a)Uso continuo y obligatorio:

6.a.1 Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
6.a.2 Proteccién craneana.

6.a.3 Anteojos de seguridad.

6.2.4 Vestimenta (adecuada al riesgo).

b) Especifico por riesgo: Segliin normativas vigentes
7- El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada
magquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las
mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.
7.a.1 El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que
sean realizadas a causa de la ejecucién de la obra, sean ellas, efluentes liquidos, gaseosos,
electricidad, calefaccidn, etc.
Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso, deberd cumplir
con las siguientes obligaciones:

» Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contencién,

etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

8- Cerrar el paso a la circulacién en el drea ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma
queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.
9- En ningin caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de
proteccién, Segiin lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la
Construccién.
10- Los andamios deben complementarse segin lo establecido por el Decreto N° 911/ 96 Salud y
Seguridad en la Construccion, segiin lo establecido por Decreto N° 911/96 Salud y Seguridad en

la Construccidon - uso de andamios.
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Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso” y deben
Sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo
por una persona. Las mismas deberéan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en
ningun lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacién por escrito de parte
del representante de Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las
radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberin estar contenidos en recipientes pequerios y con
tapa, no pudiendo utilizar envases de més de 5 (cinco) litros en el interior del edificio,

Los derrames de liquidos inflamables serdn cubiertos inmediatamente por arena o algiin
material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato
al Responsable Técnico de la Obra,

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de
incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de
uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los

elementos de proteccién personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N°33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que
rija para el gremio de la construccién al momento de ejecucién de los trabajos.

La Contratista deberé presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos
y Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno
quedara en la Oficina que la Inspeccién posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento

Técnico.

ARTICULO N°34: PROYECTOQ EJECUTIVO Y AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA

DE INVERSIONES ’

V
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Para la presente obra, SE REQUIERE presentacién del Proyecto Ejecutivo en el término de
diez (10} dias después de la firma del contrato.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo N.° 5, observando los
parametros que se indican en el Anexo N° 12,

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacién de las tareas
o item previstos, servira de base para la certificacién de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticién seran subsanadas por el Contratista dentro
de los 5 (cinco) dias habiles desde su presentacién, en cuyo defecto y no mediando observacién,
vencido dicho término quedara aprobado.

La aprobacién del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion
por los errores que el mismo pudiera contener en su formacién, no obstante, una vez detectados,
podra exigir su rectificacion y la realizacién de las obras de acuerdo al resultante de dichas

correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Déjase establecido que a los efectos del cilculo de multas previstas en este pliego y
demas documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las
obras contratadas mas su actualizacién conforme al régimen de redeterminacién de obras
vigente.

Serédn motivos de aplicacién de multas o sanciones la mora en la iniciacién de los
trabajos (Art. 78 - PUByC), mora en la terminacién de los trabajos (Art. 79 — PUByC),
incumplimiento del plan de trabajos (1 por mil del precio total de la obra, cada mes que termine
atrasado en forma injustificada con respecto al plan de trabajos aprobado); por trabajos o
materiales rechazados (1 por mil del precio total de la obra, por cada rechazo de materiales o
trabajos), por desobediencia a érdenes de servicios o por infracciones varias (variable entre 0,5y
2 por mil del precio total y de acuerdo a la gravedad de la falta a sélo juicio de a Oficina de
Arquitectura del Ministerio Piblico de la Acusacién)

La Multa por “mora en la terminacién de los trabajos - Art. 7§ PUByC ~" no es
conminatoria, tendra caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no dispopybilidad en el plazo

acordado de la obra.
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ARTICULO N”36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacidn del plazo contractual por lluvias caidas en el
lugar durante la ejecucién de las obras, se estipula que sélo se reconocera la incidencia de
aquellas lluvias que sobrepasen los registros normales de la zona, segiin datos suministrados por
Organismos oficiales, y siempre que a juicio y evaluacién de la Administracién signifiquen un
real y concreto motivo de demora justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades
de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea,
con el objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan
provocar las lluvias menores, dejindose expresamente establecido que no se reconoceran

ampliaciones de dichos plazos por tales causas.

ARTICULO N°37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

No se requiere.

ARTICULO N°38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

2.1 Dos (2) pares de distinto nimero de calzado de seguridad tipo Funcional, botin de seguridad
Funcional Street.

2.2 Dos (2) cascos de seguridad reglamentarios.

ARTICULO N°39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor,
depdsitos, que sean necesarias para la correcta ejecucién en tiempo y forma de los trabajos
contratados los cuales se ajustardn estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e
higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA
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La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacién, sin pago
directo alguno, previo ala Recepcién Provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segiin el
siguiente detalle:

a) Planimetria general, cortes, y detalles de cada uno de los servicios incorporados a la obra,
planillas de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la Inspeccién fuera necesario para
completar la fiel interpretacién de las obras ejecutadas.

1- La totalidad de la documentacion se confeccionara en versién digital formato Autocad.

2- Lo requerido en el apartado anterior serd remitido como archivo adjunto por correo

electronico a la direccién de correo jvarela@mpa.santafe.covar.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad
de los equipamientos varios, y responder4 de los defectos, degradaciones y averias que pudieran
experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan
exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos,
desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccién de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los
materiales empleados, deficiente ejecucién de las obras, o inferior calidad de los equipamientos
varios provistos, notificara a la Contratista, quien deber4 repararlos, corregirlos, o reponerlos de
inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas,
previo emplazamiento de 15 (quince} dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por
cuenta de aquella, liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la

Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N® 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticién inspeccionard todos los materiales a utilizar en la obrd. Estos se

ajustaran a las condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos glie se realicen

para determinar su aprobacidn, serdn por cuenta de la empresa contratista. /los materiales

Fiscalia General 1" de Maya 2417 fiscalingeneral@mpasantafegovar
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provistos tendran el sello o certificado IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no
tenerlo regiran las normas internacionales mas exigentes con referencia al producto.

Estas inspecciones serdn efectuadas por personal técnico del Ministerio Pablico de la
Acusacion del organismo que éste designe. La Inspeccién debera ser solicitada por el Contratista
con la suficiente anticipacion para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra,

En caso que convenga realizar la inspeccién en fabrica, los gastos que ello origine
correran por cuenta del Contratista.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP,

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcidn Provisoria de las obras, la Reparticién podra disponer el
control de las mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles
seran determinados por el tipo de obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de
estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las
nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacién de los trabajos, siendo este detalle
enunciativo, pero no limitativo. La Contratista debera presenciar por intermedio de sus
representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente
aprobado por el personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la
calidad resultante de sus obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o

elementos necesarios que demande la realizacién de estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestién que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra
debera ser ingresada por la Oficina de Gestion de Bienes y Contrataciones del Ministerio Pablico

de la Acusacién en calle Primera Junta 2933 -planta alta- de la ciudad de Santa Fe.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cu nto a precios y

calidad respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de

Fiscalia General 1" de Mayo 2417 fiscallageneral@mpa.santafe.gov.ar
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la provincia de Santa Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen
provincial en los términos de la Ley N° 13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo
parcialmente, previa autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara
por nota de pedido dicha autorizacidén, consignando el nombre del subcontratista, sus
referencias, la modalidad y alcance de la subcontratacién, debiendo el propuesto encuadrarse en
las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la
Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar.

La autorizacién de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la
Repartici6n obligacién alguna para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la
inspeccion de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le
correspondera al contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan,
los montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticién no autorizara la
subcontratacion sin la presentacion del contrato de cesién.

ARTICULO N° 46: CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS

En la concrecién de los trabajos contratados, el Contratista cumplira y hara cumplir las
leyes, decretos nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y deméas normas o
reglamentos de los Entes que resulten aplicables, en sus textos vigentes al momento de la
gjecucion de la obra, con sus modificatorias, complementarias y reglamentarias. Se daré
cumplimiento a la normativa en materia de estructuras de hormigdén armado, estructuras
metdlicas, urbanas y edilicias, en higiene, seguridad y derecho del trabajo, en servicio sanitarios

y vertido de liquidos residuales.

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas

que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y priyadas, concurso de

Fiscalia General 1% de Mavo 2417 fiscallageneral@mpasantafe.govar
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precios y contrataciones directas de obras piblicas, la inexistencia de antecedentes de rescision

de contratos de obra piblica por culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la

fecha de publicacién del llamado.

Figcalia General 1% de Mayo 2417 fiscaliageneral@mpa.santafe.gov.ar
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ANEXON° 1

(modelo no valido para su presentacion formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

Su Despacho

Ref.: Licitacion Piblica para la Obra; .......... st ar

.....................

De nuestra consideracién:
Los que suscriben, Director Técnico y Proponente.......cenen.

eereenenns TESPECTIVAMENLE, d€ ]2 EMPIESA... o ircrerrsrrrerssssssssssssisessssssssssssmssssssamsssnsasssesnsssnss

se presentan a la Licitacién de referencia y cotizan precio de ejecucién de los trabajos indicados
en la documentacién correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos,
especificaciones, presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de:
. SOOI (10 TLTIMIEYOS) covvvutrsnucserenercnenmsesirasmnssssssssessasssensasssssssssssssaressiossssss ssssssasmassssssssssessassoss (en letras)

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta,
es de 30 (treinta) dias corridos; prorrogables de conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones,

Saludamos con atenta consideracion.

......................

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

NOTA IMPORTANTE: No se aceptari ningun tipo de variante a la oferta solicitadg.

Fiscalia General 1° de Mavyo 2417 fiscaliageneral@mpa.santafe.gov.ar
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ANEXO N°2
PLANILLA DE ANTECEDENTES
FINALIZA
TIPO PLAZO DIRECCION
NOMBRE DA oE OBS
GESTION
SI/NO | OBRA

Figealia General
Santa Fa

1" de Mayo 2417
+54 342 4572535/36/45

fiscaliageneral@mpa santafegov.ar

mpa.sanmfe.gov@n‘
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ANEXON°3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR
N° RUBRO ) PRECIO IMPORTES o INC.
DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD
ITEM UNITARIO PARCIAL TOTAL IT./ RU.
TOTAL
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
ISUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL 1)
IGASTOS GENERALES ode ) | -
BENEFICIOS B de(l) |- L
SUBTOTAL 7)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO %de(2) [21,00 - [3
ICOEFICIENTE RESUMEN Sumadezy3

ICOEFICIENTE ADOPTADO: (*)

{*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cilculo de precios serd redondeado a 3 (tres) digitos

decimales, excluyendo los subsiguientes,

NOTA IMPORTANTE: Se deberd desagregar la estructura del Precio cotizado segin este modelo,

considerando para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan,

siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen,

Firma y Sello del Proponente

Fiscalia General 1" de Mayo 2417

Santa Fe

+54 342 4572535/36/45

fiscaliageneral@mpasantafe.gov.ar
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ANEXON°®4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS f1)
0 PRECIO
N°  loncepTO unip.  ICANTIDAD IMPORTE PARCIAL TMPORTE TOTAL
UNITARIO
1.
SUBTOTAL MATERIALES
2 2.
SUBTOTAL MANO DE
OBRA
3 3.
SUBTOTAL  EQUIPO
SUBTOTAL COSTO
“ 14243) COSTO-COSTO
NOTAIMPORTANTE:

(1)La presente Planilla de Anélisis de Precios contiene una estructuracién y desagregacién minima que el Oferente debers respetar en su
presentacion,

Se deberan presentar los Analisis de Precios Unitarios de tados los {tem correspondientes a todos los Presupuestos que componen la
Cotizacidn de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Fiscalia General 1" de Mayo 2417 fiscaliageneral@mpa.santafe.govar
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ANEXON?®s5
PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)
e RUBRO/PESCRIPCION  DE LA‘y - IPLAZO DE OBRA
ITEM IACTIVIDAD-TRABAJO ] 3 1 > 3 n

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL §

MONTO
INVERSION ACUMULADA § 100
(OBRA
CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS, (%)
100 /
90 {
50 /[
70 /
G0 /
50 /
40 /
30 /
7
20
10
0 1 2 3 4 ..PLAZO
{meses)
NOTAS IMPORTANTES:

(1) El Plan de Trabajo de avance fisico deberi realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por Rubros, de acuerdo a
Presupuestos.
(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la firma del contrato, la

Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversion, “ajustado” de acuerdo alo establecido al articulo N° 34,

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Fiscalia General 1% de Mayo 2417 fiscaliageneral@mpasantafe.gov.ar
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ANEXO N°6

DIRECTOR TECN ICé DELAEMPRESA (*)

Apellido y Nombre.

Documento de Identidad (Tipo y No.} .......

Titulo:... o UDIVEISIAAG: e sssnsiesst st e sesssssssssssesssessscsseesene
EspecialiZacioni . e emessssssssssssssecssossesssens IS CIOTY ovurrrnmnssnnssssisreeessssssssessssssssss oo sesrssssssmeessessers o sessseses
Matricula N° e L0103 (=7 4 [ RO Distrito... -
Fecha de Inscripcién L0512 0] 3T OO
ATIEECEARIIIESI{T)covrrosrrsssessssassssssssserrsssssesans s ssssssssssssorsss st sesesesestssms oo
(1) Consignar Datos en Planilla:
Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desemperio
) Plazo de
Nombre Ubicacion Comitente Trabajo {breve descripcidn) {desde/hasta)
gjecucion

Podrd agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados més arriba; como asi también estar habilitado

para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe,

Firma y Sello del Proponente

Fiscalin Gerteral 1% de Mayo 2417

fiscaliageneral(dmpa.santafe.gov.ar
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ANEXON°?
(DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)
ADCILIAO ¥ NOINIDIC. . uuussssesssssecersessssssssssseeeessiessssssssssssssessssssssessssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssossssssssssssssssssesssss enssessessssssssssssssesisss s

Documento de Identidad (Tipo y No.) ..

Titulo: . . Universidad: " L0248 4 A4k £ 444 4 et 8 AR R AR PR ERERS
Especializacién: Institucion:

Matricula N® ..o Colegio: . . cerene DISETILO

Fecha de Inscripcion (65171 10) o - LSOO O A

Antecedentes:(1)

............................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefic

Nombre Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion (breve descripcidn) (desde/hasta)

Deberd agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaANLA FE, v senesssstsses e eeeeeeverens -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacién Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.

Fiscalia General 1% de Mayo 2417 fiscaliageneral@mpasantafe.govar .
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ANEXON°8
(DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)
Apellido v
NOIIBT .ottt sssnsssssmsss s cnsersessessesssseesssstssssssssses s sesss st 38 semn e sseeees e s ses e e s ottt
Documento de Identidad (Tipo ¥ NO. wu.oouuvesiiereesommseosenesoss
Titulo: . UNIVELSIAAM .. iuuisssecrrrsrmvesirssemmsssmmsssssssessssses e ssssssssmeneesssomsssss et sossis
Especializacidn: Cisssite st seanaseen Institucion:
Matricula N°....comcermrcnrienrions Colegio......... Distrito
Fecha de Inscripcion et e L0102 0) o T OO OO

Antecedentes:(1). et s ee s enser et s neans veesensaararens

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplide | Fecha desempetio

Nombre Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucion | (breve descripcién) (desde/hasta)

Deberé agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe,

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacién de Habilitacion Anual del Colegi

Profesional correspondiente al momento del inicio de la obra.

Fiscalia General 1° de Mayo 2417 fiscalingenerai@mpa.santafegovar -
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ANEXON°®9

Clausula de No Repeticion de 1a ART contra el Comitente

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T) A.RT. renuncio en forma expresa a iniciar toda accién de repeticién o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39
inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de
la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente poliza, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasién del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de Ia A.R.T.) A.R.T. me obligo a
comunicar a la Reparticién, en forma fehaciente, los incumplimientos a la péliza en que incurra el

asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 {diez) dias de

verificados.-“

Fiscalia General 1° de Mayo 2417 fiscatingeneral@mpa.santafegovar
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ANEXON°10
DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA N.° 05/2026
OBRA . sestssstrensrscssrssrmsmsessssssssssosssssssnssseessess s

Los abajo firmantes, en nombre y representacién del oferente, manifiestan en
caracter de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de presentacién de esta propuesta para la licitacién
pablica convocada para contratar la ejecucién de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovida
Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento
de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente
Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la
Comision de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacién, ejecucién o recepcién de contratos de
suministros, obras ptblicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales,

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos - ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo
correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registreo.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestién judicial que se suscite en
relacién a la presente Licitacién Publica, aceptamos la jurisdiccién de la Justicia Ordinaria de la Capital de
la Provincia de Santa Fe.

Por tltimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutari la misma.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
Lugar ¥ fecha e sessernsesecsne L
/
Fiscalia General 1°de Mavo 2417 fiscaliageneral@mpasantafe.gov.ar /
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ANEXO N°11
CARTEL DE OBRA E INSTITUCIONAL

Previo al acto de iniciacién de los trabajos, se debera contemplar la colocacién de los carteles que resulten
de exigencia por parte de los distintos estamentos de control tanto provinciales como municipales. (Ver
ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA. ) incluyendo la informacién

especificada en el Decreto N° 1732/08 segiin exigencias por escala de obra.

Del mismo modo se exigira la colocacién de un (1) letrero de obra con leyendas institucionales y colores e
imagen que indique la Oficina Técnica; el mismo serd considerado parte de la obra como imagen

institucional y transparencia.

Fiscalia General 1% de Mavo 2417 fiscalingeneralg@mpa.santafegovar
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ANEXON°12
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: Ministerio Piblico de la Acusacién - inmueble Rosario.
DIRECCION: Rueda 1071 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
COMITENTE: MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION

FECHA:

PLANILLA: PRESUPUESTO

Uni Cost,
Item | DESIGNACION Cantidad asto Importe Item
dad unitario
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
11 Proyecto ejecutivo, documentacién técnica y i :
" f calculos g
1.2. | Replanteo gl 1
13. | Acarreo de materiales gl 1
1.4, | Seguridad gl 1
15. | Direccién de obra gl. 1
2 | DEMOLICIONES
21, Rletiro solado existente de planta baja y bafios 1°y 2° ? 1156
piso
2.2. | Retiro de revestimientos en banos existentes gl 1
2.3. | Apertura de vanos (con adintelamiento) gl. 1
24 Retiro de ventana y ejecucion de mamposteria en u 2
"7 | vano '
25. | Ajuste por corrimiento de puerta (bafio planta baja) u 1
2.6. | Retiro cajén de cortina u. 1
2.7. | Retiro de Tanque de Reserva de agua existente u. 1 /
r
Fiscalia General 1% de Mayo 2417 fiscalingeneral@mpasantafegovar
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i 1
Item | DESIGNACION Unl| contidad | CO%1° Importe Item
dad unitario
2.8. | Volguetes i 1
3 | MOVIMIENTO DE SUELO
3.1. | Excavaciones para zanjeo de desagiies gl. 1
4 INSTALACION de DESAGUES CLOACALES Y
PLUVIALES
Cafierias, conexiones y accesorios Instalacién
4.1, gl 1
Cloacal
4.2, | Cafios y conductos de Ventilacion Subsidiaria gl. 1
4.3. | Camaras de Inspeccion u. 4
4.4, | Descargas de Aire Acondicionado u. 10
45, | Instalacién Pluvial gl. 1
5 | INSTALACION de AGUAFRIA
5.1. | Caferiay accesorios de Instalacion de Agua Fria gl 1
5.2. | Tanque Cisterna y Tanques de Reserva gl. 1
5.3. | Bormbas de agua u. 2
6 VENTILACION de LOCALES SANITARIOS por
CONDUCTO
6.1. | Ventilacion por sistema de colectores gl 1
7 TABIQUERTA LIVIANA PANELES DE ROCA DE
YESO
7.1. | Ejecucién de pared simple con placa roca de yeso RH | m?® 23,2
7.2. | Ejecucidn de tabiqueria p/ Espacio Técnico {0,4x0,7) gl, 1
8 | CIELORRASO
81 Ejec~ucién de cifa-lorraso con placa roca de yeso EST 1 151 |
{bafios 1° y 2° piso) !
|
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Item | DESIGNACION g:: Cantidad uﬁ;’::io Importe Item
8.2. | Ejecucién de cajones en cielorraso (p/conductos) gl. 1
9 MESADAS
9.1. | Mesada Kitchenette PB (granito gris mara) m’ 0,88
9.2. | Mesada Office 1°y 2° piso (granito gris mara) m’ 1,36
9.3. | Zdcalos mesadas (granito gris mara) ml. 7.34
10 | ARTEFACTOS y GRIFERIAS
10.1. | Inodoro linea espacio {banio discapacitados) u 1
10.2. | Lavatorio linea espacio (bafio discapacitados) u 1
103, Griffﬂ;ia p/personas c/movilidad reducida, tipo "press 0 )
matic
10.4. | Barral rebatible 80cm . 1
10.5. | Barral fijo 80cm . 1
10.6. | Inodoro p/bafios 12y 2° piso . 4
10.7. | Lavatorio tipo pedestal p/ bafios 1° y 2° piso u. 4
108, }(’312'15;1;;2 monocomande tipo "press matic” p/bafios 1° . 4
10.9. | Bachas acero inoxidable para Kitchenette y Office u 3
10.10. | Griferia para bachas Kitchenette y Office u, 3
10.11. | Canilla de servicio u. 3
10.12. | Tapa para inodoro u. 5
11 | ALBANILERTA
" Ejecucién de muros portantes para tanques de al. 1 /
reserva
Fiscalia General 1“ e Mayo 2417 fiscaliageneral@bmpa santafegav.ar
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Item DESIGNA_C:_IQN . g:; Cantidad ug;tsat:io Importe Item
12, Ma.mposteria para relleno de vanos (carpinterias a 2 5
retirar)

11.3. | Revoque exterior hidréfugo m? 3
11.4. | Revogue interior m? 3

12 | INSTALACION ELECTRICA
12.1. | Cafierfa y cajas de distribucién para futuro cableado | gl 1

13 | HERRERIA
13.1. | Estructura de hierro para mesadas kitchenette gl 1
13.2. | Dinteles p/vanos mediante perfiles metalicos IPN gl. 1

14 | SOLADOS
14.1. | Mosaico Granitico 30x30cm (planta baja) "Marea" m? 5
142, ;A;ss:;;?' Granitico 30x30cm (planta baja) "Blanco 2 2077
14.3. | Mosaico Granitico 40x40cm (planta baja) "Toring” m? 70
i4.4. | Solias mosaico granitico (planta baja) m? 2,24
14.5. { Solias marmol gris mara (1° y 2° piso} m’ 0,86
14.6. | Zécalos Mosaico Granitico (planta baja) ml 92,48
14.7. | Zdcalos EPS (sectores kitchenette, 1° y 2° piso} ml 14,77
48 ;?;(i:;ljl)anato 60x60 rectificado color gris (bafios 1° y o 12,22

15 | REVESTIMIENTOS
15.1. | Mosaico Granitico 30x30cm (bario PB) m> 10,4
15.2. | Pieza terminacién superior (bafio PB) m} 8.1

Fiscalia General 1*de Mayo 2417 fiscaliageneral@mpa,santafe.govar
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Item | DESIGNACION g:; Cantidad “ﬁft:‘:io Importe Item
153. | Ceramico 60x30cm color blanco m’ 23,98
15.4. | Terminacién cantonera acero inoxidable ml 19,98
16 | PINTURA
16.1. | Latex interior m” 60,88
16.2. | Latex interior p/cielorrasos m? 27,6
16.3. | Sintético color blanco p/puertas placa interiores m’ 20
17 | MOBILIARIO
17.1. | Bajomesada kitchenette P.B. u. 1
17.2. | Alacena kitchenette 1°y 2° pisa u, 2
18 | CARPINTERIAS
18.1. | Puertas placas interiores p/bafios 1° y 2° piso u 4
182 Puerta pla.ca interior para bafio de discapacitado . )
(planta baja)
19 | ESPEJOS
19.1. | Espejo bario discapacitados m* 0,54
19.2. | Espejos bafios 1° y 2° piso m? 4,78
20 | TRABAJOS VARIOS
20.1. | Limpieza periodica gl. 1
20.2. | Limpieza final de obra u. 1
TOTAL COSTO NETO
Fiscalia General 1 de Mayo 2417 fiscaliageneralgdmpa sanrafa.gov.ar
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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1. Memoria Descriptiva

(Ver archivo pdf.: “Planos Instalacidn Sanitaria Rueda 1071.pdf")

Los planos indican en forma esquematica la posicién de los elementos componentes de la
instalacién. La posicién definitiva de los elementos que hacen a la instalacién serd replanteada y
determinada en obra bajo la direccién del area técnica correspondiente. Las variantes surgidas del
ajuste del proyecto de la instalacion sanitaria, no dara lugar a reclamo econdémico por parte de la
contratista ni modificacién de plazos contractuales,

Estara a cargo del Contratista todo lo inherente a tramites, permisos, habilitaciones y pagos de
derechos, tasas y aranceles ante los entes oficiales correspondientes y honorarios que correspondieran
abonar a terceros. Para los casos en los que se deban realizar pases de losas, se prestara especial
atencién a la estructura existente a fines de no alterar los elementos estructurales, cuidando
especialmente la integridad de las viguetas, vigas o cualquier otro elemento que haga a la estructura
edilicia.

Elaboracién de planos MPA:

Plano de relevamiento completo (plantas y alzados). Plano de cubierta, tanque de reserva,
bajadas de agua, ventilaciones, etc.

Datos Relevados: la propiedad cuenta con servicio cloacal domiciliario y red de agua.

2. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

RUBRO 1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Proyecto Ejecutivo, documentacion técnica y calculos: el hecho de presentarse en la
licitacién implica el conocimiento del edificio a intervenir. La Contratista debera llevar a cabo el
replanteo parcial o total de la obra en forma conjunta con la inspeccién. La documentacién tiene el
caracter de anteproyecto: es obligacién de la Contratista la elaboracién del proyecto definitivo. La
Contratista debera preparar antes de la iniciacién de las etapas parciales de la Obra, los planos de
detalle que la Inspeccién de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Iniciara los trabajos
cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccién de Obra. La presentacién de la

Propuesta crea presuncién absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la Empres

estudiado la documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y galeulos
€PN, OUILLEAMO M. RABAZZ!
Administfdcor Genera!
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de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta. La Contratista, para poder
realizar su oferta deberd realizar los calculos estructurales que considere necesario; las
especificaciones de planos son a modo indicativo, no se reconocera paga adicional alguno en ese
sentido. Antes de iniciar con los trabajos deberi presentar a la inspeccién el proyecto ejecutivo
completo para su aprobacién. En cuanto a la presentacién, se deberan tener en cuenta las siguientes
premisas: a} Los planos se entregaran en borrador para ser visados por la Oficina de Arquitectura.
Luego de la correccién se entregardn los planos definitivos, en escala conveniente y de acuerdo al
detalle que mis adelante se expone. b) La Administracién podra solicitar, en cualquier momento, la
ejecucion de planos y/o de detalles constructivos a fin de apreciar mejor la Obra. ¢} En ningtin caso la
Contratista debera iniciar los trabajos sin aprobacién del Proyecto Ejecutivo o de cualquiera de sus
etapas por parte de la Oficina de Arquitectura del MPA, asimismo, no podra alterar en nada el
Cronograma de Tareas.

1.2. Replanteo: la Contratista debera llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en
forma conjunta con la Inspeccién, segin lo indicado en los planos, en un todo de acuerdo a lo
especificado en el presente Pliego. Es indispensable que, al indicar los ejes de tabiques, puertas, etc,, se
hagan verificaciones por vias diferentes llamando la atencién de la Inspeccién sobre cualquier
discrepancia en los planos, El replanteo sera efectuado por el Contratista y sera verificado por la
Inspeccién de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos. Los niveles determinados en los planos seran
los definitivos. La escuadria de los locales, sera prolijamente verificada comprobando la igualdad de
las diagonales de los mismos.

1.3. Acarreo de materiales: la contratista se hara cargo del traslado de materiales y equipos a
la obra o desde la obra. Las piezas extraidas de la obra de demolicién, aberturas, etc se trasladaran a
donde la inspeccién indique o bien se descartarn en volquete.

1.4. Seguridad: la seguridad de la obra, de los materiales, del personal, de los equipos propios
estara totalmente a cargo de la contratista. Esta definird si dispondra de una seguridad personal
presente el tiempo que crea necesario o serd remota.

1.5. Direccién de obra: la Direccién Técnica de Obra seri ejercida por profesionales a cargo de

la empresa Contratista.

RUBRO 2. DEMOLICIONES

C.PN. GUILLERM
Administrad General

Ministerio Pablicofle la Acusacion
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Sera por cuenta del contratista la ejecucién de todos los trabajos de demolicion. Debe
entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepcion de lo que sea
necesario de acuerdo a las exigencias del proyecto. Previamente se ejecutaran los apuntalamientos
necesarios y los que la Inspeccién de Obra considere oportunc. El contratista debera realizar los
trabajos dentro de las normas técnicas de practica. Sera también responsabilidad del contratista la
ejecucién de todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y proteccidn de los
sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar ademas las reparaciones necesarias si se
produjera algin perjuicio como consecuencia de la obra. Los materiales provenientes de la demolicién
se depositaran donde indique la Inspeccién de Obra. Cualquier dario no deseado (como grietas, fisuras,
desprendimientos o roturas) causado por la demolicién sera reparado por el Contratista a su exclusivo
cargo. El Contratista retirar todos los materiales de demolici6n en el término especifico que indique
la Inspeccién de Obra. Al mismo tiempo, debera seleccionar y acopiar aquellos materiales que, por su
estado de limpieza o condicion, puedan ser reutilizados. Salvo indicacién expresa en la documentacién
técnica, los materiales provenientes de Ja demolicién quedaran a disposicién de lo que indique la
Inspeccion de Obra.

2.1, Retiro solado existente de planta baja y bafios 1°y 2° piso: se retirara la totalidad del solado
de planta baja, asi como también el correspondiente a los locales donde se proyectan los bafios del
primer y segundo piso.

2.2, Retiros de revestimientos en bafios existentes: se llevari a cabo el retiro completo de los
revestimientos existentes en Jos locales donde se proyectan los barios.

2.3. Apertura de vanos: comprende la apertura de vanos para nuevas puertas o bien ajuste
sobre existentes. Debera tenerse en cuenta adintelar los vanos originados mediante perfiles IPN de la
seccién necesaria segin los casos.

2.4. Retiro de ventana y ejecucién de mamposteria en vano: comprende el retiro de Ia
carpinteria existente y el posterior relleno con mamposteria de ladrillos comunes.

2.5. Ajuste por corrimiento de puerta (bafio de planta baja): se debera rellenar el vano
originado por la modificacién de la puerta existente. Se procedera de la misma manera que lo indicado

en el {tem anterior.

2.6. Retiro de cajon de cortina: se debera retirar el cajén y la cortina existentes en el local del

primer piso.
C.PN. GUILLERMO M. RABAZZ!
Adminf§trador General
MWinisterio Fiblico da la Acusacien
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2.7. Retiro de Tanque de Reserva de agua existente: comprende el retiro del tanque de agua
existente en la terraza, previa desafectacion del mismo.
2.8, Volquetes: correra por cuenta de la Contratista la gestién para la contratacién del servicio

de los volquetes que sean necesarios durante la obra.

RUBRO 3. MOVIMIENTO DE SUELO

3.1. Excavaciones para zanjeo de desagiies: este item refiere a la ejecucién de los trabajos
necesarios para la excavacién lineal, para instalacion de desagiies cloacales, pluviales y de agua. Queda
incluido el traslado de escombros y todo material que dificulte el correcto desarrollo de las obras. Al
mismo tiempo, siempre que se realice una excavacion, se debe rellenar posteriormente hasta llevarlos

a nivel referente del local.

RUBRO 4. INSTALACION DE DESAGUES CLOACALES yPLUVIALES

El proyecto definitivo y dimensionamiento de todos los elementos del conjunto deberéin ser
propuestos por la Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra. La informacién que se adjunta al
presente pliego es un pre dimensionamiento segiin los requerimientos del edificio.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Las caferias, conexiones y accesorios seran realizadas en polipropileno (PP) sanitario diametro
110, 63, 50, 40 mm espesores variables de acuerdo al didmetro, primera marca, con el cumplimiento de
las siguientes normas:

1. De alta resistencia a la rotura (superior a la del PVC) de acuerdo con las normas IRAM 13476-1
y 13476-2 con Resultados 2 kg/m a 2 m de altura a 0°C.

2. De alta resistencia a sustancias corrosivas como ser acidos, sales de amonio, agua de mar.

3. De alta resistencia a las temperaturas, superior a los 100 °C.

4. Utilizacién de solucién lubricante a base de siliconas para los aros de caucho.

5. El bajo coeficiente de rugosidad interior permitiendo la minima pérdida de carga.

6. El perfecto sellado instantaneo y doblemente hermético, aro de caucho, con sello o
certificados de aprobacién ISO 9001 y DIN 4060. Las rejillas de piso y piletas de patio, abiertas o
cerradas segn se indique en los planos, seran de polipropileno sanitario tendran fondo reforzado y
los marcos y rejillas seran de bronce cromado. Los sifones para lavatorios seran de bronce cromado

con tapa de in: i6n. |
p o C.°N QUILLEAMD W, MARAZ
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En este rubro se emplearan los siguientes materiales: Cafios de polipropileno de primera marca
de 0,160; 0,110; 0,063; 0,050 y 0,040 metros de didmetro para las cafierias de desagiies primarios y
secundarios para tramos horizontales en contrapiso o enterrados. Todos los accesorios de
polipropileno seran de primera marca. Las Bocas de acceso y piletas de patio tendran tapas y rejas de
acero inoxidable. Todas las cafierias que deban quedar a la vista, ser colocadas suspendidas de las
losas, o las verticales fuera de los tabigues, deberan ser colocadas con grampas de perfileria metalicas
galvanizadas. Todos los cafios de descarga y ventilacién remataran con sombreretes del mismo
material. Todos los cafios de descarga y ventilacién tendran cafios con tapa de inspeccién en su
arranque (caflos camara) y en todos los desvios que se efectien en la cafieria, asi como también en
los lugares indicados en los planos.

En las carierias de planta baja se prestara especial atencion a respetar la tapada minima de
los tramos horizontales, y en ningiin caso debera ser menor a 40cm desde el nivel de piso terminado.
Todas las caiierias de bajada a planta baja llevaran, antes de cambiar de direcciéon (vertical a
horizontal) un cafio camara para inspeccién en caso de obstruccién,

Debera respetarse siempre la pendiente para cafios cloacales siendo: para desagiie primario
del 2% al 3%, lo que equivale a una caida de 2 a 3 cm por cada metro lineal de tuberia. La pendiente
minima aceptada es 1:60 (1,66cm/m) y la maxima 1:20 (5cm/m) para garantizar el arrastre de sélidos
sin obstrucciones.

Se conservara la conexion a la red cloacal existente, procurando utilizar la misma de manera
tal de evitar hacer algan tipo de alteracion que suponga tener que adaptar el empalme entre la primera
camara y la red de servicio.

La instalacién serd sometida a la prueba hidraulica. Esta debe hacerse por tirones, es decir,

entre camaras de inspeccién.

4.1. CANER{AS, CONEXIONES Y ACCESORIOS INSTALACION CLOACAL

Las cafierias, conexiones y accesorios, seran realizadas en polipropileno (PP) sanitario
diametro 160, 110, 63, 50 y 40 mm, espesores variables de acuerdo al didmetro, tipo “DURATOP”, linea
de color marrén o similar, En caso de que la cafieria se encuentre expuesta a la radiacién solar, los
canios deberan ser de polipropileno negro tipo “DURATOP”, “AWADUCT”, o similar. Los cambios de
direccién en la caifieria se realizaran exclusivamente con accesorios provistos para tal fin, estando

prohibido doblar los cafios o fabricar empalmes hembras en los mismos usando calor. Log cortes de

cPN GU .ERMOM.RABAZZ!
Admingstrador Genera{
iofPanticn Aa la Aousacitn
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cafios deberdn ser limados a fin de quitar las rebarbas y asperezas que dificulten el buen
funcionamiento de los empalmes. Todas las caiierias externas como montantes o distribuciones que
inevitablemente deban quedar vistas tendrdn soportes o grampas, fijas y deslizantes seglin expresas
instrucciones de la casa fabricante. En todos los casos las grampas serdn de acero galvanizado. Todos
los accesorios o cafierias no recubiertas se protegeran con bandas autoadhesivas “Band” o equivalente.
Aquellos tramos a la intemperie, montantes, bajadas, etc. se protegeran con bandas autoadhesivas para

Intemperie.

4.2. CANOS Y CONDUCTOS DE VENTILACION SUBSIDIARIA

Todos los cafios y conductos de ventilacion remataran en las azoteas a la altura reglamentaria,
ademads de cumplir con las exigencias reglamentarias, se someter4 a la consideracién de la Inspeccién
de Obra el remate de los mismos. A continuacién, se adjunta un esquema como modelo para la
ejecucién de la columna de ventilacién principal y la subsidiaria a rematar a los cuatro vientos con

sombrerete.

Linaa o deshorda

o
8
&

Piieta de patio con
POTLAMANCO ¥ MArce CoN
1apa de 12x12 y profongatdon
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4.3. CAMARAS de INSPECCION

Las camaras de inspeccién existentes seran retiradas. Las cimaras nuevas segan el proyecto
actual, deberan ser realizadas in situ. A saber: de mamposteria de ladrillos comunes asentados en una
mezcla de cemento y arena (1:3) con base de hormigén pobre. La impermeabilizacién de dichas camaras
se efectuard mediante la aplicacion de revoque interno liso con material hidréfugo (tipo “cerecita”)
evitando cualquier tipo de filtracién hacia el terreno. El fondo de las cAmaras llevara canales (cojinetes)
con formas semicircular, gue permitan el escurrimiento de fluidos hacia la salida, evitando la
acumulacion de sélidos en las esquinas. Seran de medida estandar 0,6 x 0x6 metros con la pendiente
apropiada para el libre escurrimiento de los residuos cloacales.

Como excepcion, la primera camara de inspeccién (conectada a la red cloacal) podra
conservarse. En el caso de que se determine su conservacién, aprobada por el area técnica, deberan
efectuarse los trabajos necesarios para tal fin, Por ejemplo: anulacién de entradas a la cimara; azotado
hidréfugo interior, correccién de cojinetes, reemplazo de tapas de inspeccién. En el caso de que se
reemplace por una nueva, sera con especial cuidado de conservar la salida a la red cloacal existente.

4.4, DESCARGAS de AIRE ACONDICIONADO

Senialadas en los planos bajo la nomenclatura “D.A.A." (Descargas de Aire Acondicionado),
seran del tipo Caja de Pre-instalacién embutida. La misma deberd tener acceso para alimentacién
mediante energia eléctrica, y se deberi extender mediante cafierfa corrugada el tramo
correspondiente entre la caja y el nivel de cielorraso a proyectar. Asimismo, se debera contemplar la
interconexion para las carerias de gas de refrigeracion. Para ello se dejara previsto un conducto de
seccion tal que permita el paso de una cafieria de un minimo de 60mm de didmetro. Las cajas podrin
tener salida vertical u horizontal segiin sea necesario en cada caso. En todos los casos, deberan contar
con bandeja inferior para recoger el agua condensada de la unidad interior. A la salida de cada caja se
continuara la descarga mediante el mismo sistema del resto de la instalacién, siendo la seccién de
25mm o 32mm. Para la conexién entre la carga y la derivacién se emplearan los accesorios indicados
por la marca proveedora (pico de manguera, rosca macho de %" 0 1" y el exclusivo adaptador para
termofusion, que en la misma pieza permite conectarse a un tubo de 25 mm o una conexién de 32 mm).
Para todos los casos, sin excepcidn, de conectarse a la red cloacal, deberan hacerlo a pileta sifonada

evitando asi la llegada de olores al equipo de aire acondicionado.

C.PN. GUL/ERMO M. RABAZZ
Administrador Genera{
Ministenio Publics dela Acusacior:
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4.5.INSTALACION PLUVIAL

Las tareas de este punto comprenden todos los trabajos indicados en la documentacién grifica
y las especificaciones técnicas particulares. Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la
instalacién pluvial, no dara lugar a reclamo econémico por parte de la contratista ni modificacién de
plazos contractual. Todas las cafierias de descarga vertical y piezas accesorias seran de Polipropileno,
con las secciones y ubicaciones indicadas en planos. Las rejillas y marcos correspondientes de azoteas
seran de hierro fundido de 30x30. Los cafios de bajadas a la vista irdin amurados por medio de grampas
omegas de hierro galvanizada cada 1 metro.

Las cafierias enterradas seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, calzandose

en forma conveniente sobre una cama de arena humedecida de 5 cm de espesor.

RUBRO5. INSTALACION DE AGUA FRIA

Se deberda proveer de agua fria a los sectores sanitarios y otros en un todo de acuerdo a planos.
Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacién de provision de agua fria y caliente, no
dard lugar a reclamo econémico por parte de la contratista ni modificacion de plazos contractuales. La
conexién de agua fria se tomaré desde el tanque de reserva a ejecutar desde donde se distribuira de
acuerdo al plano. El mismo sera alimentado desde el tanque cisterna ubicado en planta baja de acuerdo

a los planos.

Comprende la ejecucién de los trabajos indicados en la documentacién grafica y en el gresente

iego. j T instalacion completa de agua fria.
pliego. Las tareas a ejecutar comprenden la inst comp g a ¢ PN GULLE i M. HARAZZ!
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El contratista deberd considerar la construccion de las distintas estructuras de sostén para
garantizar la estabilidad de todos los elementos que forman parte del sistema sanitario {tanques,
cafierias, accesorios, artefactos, etc.). La instalacidn expuesta, bajo losa, sobre cielorraso, tendra
elementos de fijacion. La inspeccién dara la aprobacién a los niveles y plomos de la cafieria como
asimismo a su correcta fijacion que sera en todos los casos modulada. Los colectores del tanque de
reserva se ejecutaran con canos de polipropileno con sus respectivas valvulas esféricas y de limpieza
de acero inoxidable. Es responsabilidad de la Contratista el calculo y la verificacién de los didmetros
de todas las cafierias de este rubro. Cada uno de los locales que cuente con instalacién de provisién de
agua tendra una llave de paso de igual didmetro al de la cafieria de distribucién de agua a los efectos
de realizar el corte de la distribucién y tendran rosetas para cubrir el corte del azulejo o revestimiento,
de esta manera se permitira realizar reparaciones en el mismo sin afectar en absoluto el normal
funcionamiento de los locales sanitarios adyacentes. Las caferias distribuidoras a partir de las llaves
de paso internas, se colocaran de acuerdo a lo indicado en los planos, respetandose sus diametros y
recorridos. Los colectores del tanque de reserva se ejecutaran con cafios de acero inoxidable con sus
respectivas vélvulas esféricas y de limpieza. Cada una de las bajadas de provisién de agua, tendra una
llave de paso general, de didmetro idéntico al de la cafieria que cierra.

PRUEBA DE PRESION DE CANERIA

Todo el sistema de distribucién de agua se sometera a prueba de carga antes de cubrirlo. La
presion de prueba serd de 15 kg/cm2 debiendo ser provista por una bomba manual que permita
alcanzar y mantener la presién indicada.

PRESCRIPCIONES GENERALES PARA PROVISION DE AGUA

Se utilizarén cafierias y accesorios del mismo material “Eco agua” (verde) o similar para las
carierias correspondiente al sistema de agua proveniente de la red y distribucién interior. Todas las
cafierias deberan quedar $dlidamente aseguradas mediante grampas de perfileria metalicas
galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberan ser sometidos a la aprobacion del area
técnica interviniente. La fijacién de las grampas en general se hara por medio de brocas de expansién,
teniendo especial cuidado de no danar las estructuras y los muros donde se coloquen. Todas las
carierias que deban quedar a la vista, serin prolijamente colocadas a juicio exclusivo del drea técnica.
A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizara
muestras de montaje a pedido del 4rea técnica, Todas las cafierias que tengan que ser colocadas

suspendidas de las losas, o las verticales fuera de los muros, o a la vista, deberan ser cgldcadas con
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grampas de perfileria metalicas galvanizadas. Las verticales se colocarin separadas 0,05 m de los
muros respectivos. Las cafierias tendran como minimo una grampa en cada derivacion y en los tramos
troncales la distancia maxima entre grampas sera la siguiente:

-Diametro de la Cafieria %" a 1": Distancia maxima entre grampas 0,50 m

-Didmetro de la Cafieria 1%4” a 1%": Distancia maxima entre grampas 1,00 m

-Didmetro de la Carieria 2" a 24" Distancia mixima entre grampas 1,00 m

-Diametro de la Carleria 3" a 4™ Distancia maxima entre grampas 1,50 m

Cabe destacar que todas las grampas para cafierias de bombeo y colectores en general, tendran
interpuesta entre el cafo y la misma, una banda de neopreno del ancho de la grampa, de 3 mm de

espesor como minimo.

5.1. Canieria y accesorios de instalaciéon de agua fria

En el exterior y en el interior del edificio, la ca¥ieria distribucién de agua fria, se ejecutaran con
catterias preparadas para termofusién siguiendo las normas indicadas por el fabricante. Las secciones
para cada tramo seran indicadas en el proyecto que debera elaborar la Contratista y que debera
aprobar la inspeccién. El Contratista deber4 realizar prueba de presién y solicitar la inspeccién antes
de proceder al tapado de la instalacién. Las cafierfas de agua fria serin de poliprepileno
termosoldables, con accesorios especificos conectandose mediante la técnica y uso de termofusoras;
segln estrictas indicaciones de la casa fabricante. Todas las caferias externas como montantes o
distribuciones que inevitablemente deban quedar vistas tendrin soportes o grampas, fijas y
deslizantes segiin expresas instrucciones de la casa fabricante. El cilculo de didmetros de cafierias
estard a cargo de la contratista debiendo garantizar el perfecto funcionamiento de la instalacién.
Aquellos tramos a la intemperie como asi también colectores, montantes, bajadas, etc. se protegeran
con bandas autoadhesivas para Intemperie. Como opcién se usaran directamente aquel tipo de
carierias que cuenten con dicha proteccién por las casas fabricantes, como por ejemplo “COBERTOR”
para intemperie. El contratista deberi considerarla construccion de las distintas estructuras de sostén
para garantizar la estabilidad de todos los elementos que forman parte del sistema sanitario (tanques,
cafierias, accesorios, artefactos, etc.), en especial la torre para el tanque de agua y las vigas sobrela cual

se apoyara el tanque de reserva.

ERMO M. RABAZZ!
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Todos los locales sanitarios llevaran llave de paso para corte sin excepcién. En planta baja,
las canillas de servicio y el bafio pablico para discapacitados serdn alimentados directamente desde
red (es decir, no desde los tanques de reserva).

Se conservara la conexidn al servicio, procurando utilizar la misma de manera tal de evitar
hacer algun tipo de alteracién en dicha conexién.

Las VALVULAS ESFERICAS seran marca "Worcester", “Esferomatic” o calidad equivalente, con
cuerpo de acero inoxidable, esfera de acero inoxidable y asientos de teflén. Las valvulas de retencién
serdn del tipo horizontal o vertical, de acuerdo a su ubicacién. Estaran construidas totalmente de acero
inoxidable y seran de la mejor calidad, marca "Gestra” o calidad equivalente. Las VALVULAS
MARIPQOSA, seran del tipo Wafer marca “Siwo”, o “Saunders” o calidad equivalente de eje central y
asiento envolvente tipo omega, norma API 609 con cuerpo partido. Responderan, como minimo a la
norma ASA 150. Seran aptas para ser colocadas entre bridas ASA 150 (ANSI B 16.5). El cuerpo sera de
acero fundido ASTM A 216 GR WCB. El eje y el disco obturador serén de acero inoxidable AISI 304. El
asiento sera de caucho natural. Los bujes seran de teflén reforzado. Los sellos seran de Viton. Los
mandémetros serdn marca ‘CIMPA”, “WIKA” o calidad equivalente. Seran modelo MMP4-114, o
equivalente de WIKA. Serin de 100mm de didmetro, con caja de aro de acero inoxidable, con cierre
bayoneta, en baiio de glicerina; visor de vidrio y conexién de bronce con rosca ¥%” NPT. Seran clase 1,5
IRAM - IAP A51-65 con valvulas esférica. La escala de los manémetros sera la necesaria para que la
presion nominal de trabajo esté en la mitad del dial aproximadamente. Todas las CANILLAS DE
SERVICIO seran de bronce cromado marca "FV" y tendran rosetas de bronce cromado para cubrir el
corte del revestimiento. Las LLAVES DE PASO general seran vélvulas esféricas integramente de
bronce, con doble prensa estopa marca FV o calidad superior, con véstago ascendente de didmetro
idéntico al de la cafieria que cierra. Las que estén ubicadas en ambientes sanitarios seran de
polipropileno. Cada uno de los locales que cuente con instalacién de provisién de agua tendra una
llave de paso de igual diametro al de la cafieria de distribucién de agua potable y/o de servicio del local
a los efectos de realizar el corte de la distribucion y tendran rosetas para cubrir el corte del
revestimiento, de esta manera se permite realizar reparaciones en el mismo sin afectar en absoluto el

normal funcionamiento de los locales sanitarios adyacentes.

5.2. Tanque cisterna y tanques de reserva.
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El tanque cisterna serd de 750 litros (o superior), y sus medidas aproximadas: 1,4m de alturay
0,9m de diametro, Estara fabricado con PEAD (polietileno lineal de alta densidad) multicapa. Sera de
marca Rotoplast, Tinaco, o de calidad similar/superior. El tanque cisterna llevara valvula y flotante
N°7, tapa click y conexién mediante termofusién; contara con electronivel; valvula de no retorno y
todos aquellos accesorios necesarios para asegurar su correcto funcionamiento.

Los tanques de reserva seran 2, cada uno de capacidad equivalente o superior a 1100 litros,
siendo las medidas aproximadas: 1,48 m de alto y 1,1m de didmetro. Estaran fabricados en PELDB
{polietileno lineal de baja densidad). Contara con tecnologia multicapa: tres niveles de proteccion de
agua (antibacteriano, antiadherente y con filtro de luz solar antialgas); dos capas de polietileno virgen
¥ una capa interna antibacteriana. El material de composicién serd 100% virgen, fabricado en una sola
pieza, libre de costuras. Tendra una perforacion lateral, facilitando su instalacién; asimismo, tendra
tapa de cierre hermética de polietileno a rosca 18", impidiendo el ingreso de insectos y agentes
externos, protegiendo la calidad del agua en su interior. Debera ser resistente a la corrosién y bajo
ningdn punto de vista debera transmitir olor, color ni sabor a su contenido. Llevaran valvula y flotante
%, tapa click y conexién termofusionada, asi como también todos los accesorios necesarios para
asegurar el correcto funcionamiento. Llevard brida de polipropileno de 1" para su descarga. Los
tanques se montardn sobre base plana, nivelada, constante y libre de elementos punzantes.

Los tanques deberan asentarse sobre una base de hormigén con malla metalica asegurando
que los fondos de ambos tanques apoyen sobre una superficie continua y lisa, evitando su
deformacion. Como opciones se pueden apoyar sobre base metalica o plastica, siempre y cuando se

acuerde con el area técnica interviniente.

5.3. Bombas de Agua

Las bombas de agua centrifuga elevadora seran dos y de uso alternativo (uno u otra), se usaran
para elevar el agua desde la cisterna a los tanques de agua dispuesto en los planos, las mismas tendrin
las siguientes caracteristicas:

- Alimentacién 220V

. Potencia: 0,5/1 HP

» Turbina de bronce / acero inoxidable

j inoxi £ BN, GUILLERMO M. RABAZT'
. E]e de Acero inoxidable Adminigfradpr Ganerai
Ministerio Piblicy da la Acusacion
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» Motor cerrado monofasico c/protecciéon IP44, cumplimiento de normas de seguridad eléctrica
internacional IEC.

- Conexidn entrada y salida 1”. Caudal minimo: 3500 litros/h.

Las mismas se fijaran con sistema anti-vibratorio a las bases construidas a tal efecto para
despegarla del piso a unos 20 cm aproximadamente. El cuadro de llaves de comando de cada bomba
("ENTRADAS Y SALIDAS” disefiado y armado para poder seleccionar cada bomba por separado y
poder retirar cualquiera de ellas para su mantenimiento) deberin estar dispuestas para los fines
mencionados sin que el sistema de elevacién se vea afectado para su uso normal y permanente en el
tiempo. Para ello dispondra de llaves metalicas de corte, fabricadas con material que no se oxiden en
el tiempo de 1/4 de vuelta de excelente calidad y las bombas dispongan de uniones dobles en la entrada
y salida para poder desacoplarlas facilmente. Los cables de alimentacién del tablero a cada bomba
seran del tipo subterraneos y cada uno estara protegido en su recorrido desde el tablero al ingreso ala
bomba con cafioflex y sus respectivos prensacables en los extremos, para dar la seguridad necesaria,
Si el recorrido del tablere a la bomba se excede en méas de 2 metros se debera colocar carieria metalica
segln versa la especificacion eléctrica, para canalizar los cables y desde la caja Terminal en la pared
mas cercana a cada bomba con cafioflex. Los flotantes de la cisterna y del tanque seran FIBOSA
normalizados para este tipo de instalacicnes. Las cafierias y codos de agua en la entrada y salida de
bombas al igual que el cafio de elevacién serd como minimo de 1”.

En la Sala de Maquinas se debera instalar el tablero en el sector definido en plano y/o
convenido en obra con el drea técnica interviniente. El mismo contemplara los disyuntores y llaves
térmicas necesarias para el accionamiento de los autométicos de los tanques (cisterna y de reserva) asi
como también las bombas de agua. Serdn marca Schneider o de calidad similar, sin excepcién.
Previamente a su instalacién, debera entregarse al area técnica un esquema del tablero con sus

respectivos elementos para su aprobacion.

RUBRO 6. VENTILACION de LOCALES SANITARIOS por CONDUCTO

Se ejecutara una columna para ventilacién de los bafios proyectados segin indicaciones en
planos.

6.1. VENTILACION por SISTEMA de COLECTORES

Los bafios seran ventilados mediante sistemas de conductos Gnicos, denominad/qé "Colectores

de Ventilacién", siempre que se cumplan las siguientes condiciones: o Yo RAE:IR\
Ad nistra.cinr General
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- Los conductos seran verticales, uniformes en toda su altura, realizados con tuberfas con
superficies interiores lisas; podran ser materializados en chapa galvanizada o cemento.

- Silas secciones no son circulares la relacién de sus lados debe ser como minimo 2:3.

- Se ejecutaran mediante tubos de chapa galvanizada (didametro aprox.: 110mm) o bien cafios

plasticos (PVC o polipropileno).

- El tubo correspondiente al 4ltimo piso, debe ser llevado hasta la salida, sobre el techo o azotea.

» La comunicacién del local al tubo secundario debe hallarse junto al techo, ser directa y por
medio de una seccién igual a la de dicho tubo, no admitiéndose tramos horizontales o inclinados de
mas de 0,50 m.

- El conducto principal rematara a cuatro vientos, 0,50 m. sobre azotea o terraza y a 2,40 m. de
todo vano de local habitable;

+ En dicho remate debe colocarse un dispositivo aeroedinamico.

RUBRO 7. TABIQUERIA LIVIANA PANELES ROCA DE YESO

7.1. Ejecucion de pared simple con placa de yeso RH: Pared interior realizada sobre una
estructura metalica compuesta por Soleras de 70mm y Montantes de 69mm, de chapa de acero zincada
por inmersi6n en caliente, fabricados segin Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor minimo de chapa
0,50mm més recubrimiento. Las Soleras de 70mm se fijaran a vigas, losas o pisos mediante tarugos de
expansién de nylon N°8 con tope y tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separacién
méxima de 0,60m. Dicha estructura se completara colocando Montantes de 69mm con una separacién
entre ejes de 0,40m o 0,48m, utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones entre perfiles se
realizardn mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura
en cruz. Se debera colocar material aislante en el interior de la pared : Lana de vidrio con foil de
aluminio {e: 5cm). Sobre ambas caras de esta estructura se colocara una capa de placas de yeso de
12,5mm de espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con
cabeza trompeta y ranura en cruz. Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el
ultimo caso se comenzard a emplacar desde el borde superior de la pared. Se debera dejar una

separacion de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por

capilaridad. Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipg-{rectos

o rebajados). Deberan quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada un4 de ellas.

Las juntas verticales deberan coincidir con la linea de eje de los perfiles Montante sin

BN, Gut
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emplacado de paredes con aberturas se realizara con cortes de placa en “L”, evitando que las juntas
coincidan con la linea del dintel o de las jambas. Los tornillos T2 se colocardn con una separacién de
25cm 0 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil,
debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa vy a una distancia de
1cm del borde. Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla
aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependera
del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibiran, al igual que los perfiles
de terminacién (cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de Masilla. Se recomienda realizar
un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla Lista Para Usar y
respetando el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando asi una superficie apta para recibir
terrninacion de pintura, empapelado, revestimiento ceramico, etc,

En todos los casos las placas a usar seran del tipo RH (Resistente a la Humedad) con agregado
de componentes hidrofugantes, para paredes y revestimientos en ambientes hiimedos o con pasaje de
cafierias.

7.1. Ejecucién de cajones p/Espacio Técnico (0,4x0,7m): se ejecutari de acuerdo a lo sefialado
en planos y con las mismas consideraciones que se consignan en el item anterior. Asimismo, se
deberan dejar tapas de inspeccién en cada uno de los niveles, cuyas medidas y ubicacion precisa seran

determinadas en obra con la Inspeccién Técnica interviniente por parte del MPA.

RUBRO 8. CIELORRASO

Se realizaran los cielorrasos indicados respetando las alturas en todos los locales segin los
planos. Para la ejecucién de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias a fin de lograr
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del
cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté préximo al
mismo. Se dejaran previstos todos los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de
electricidad, artefactos de iluminacién, etc., en un todo de acuerdo al proyecto general y a las
instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra. La estructura se nivelara en todo el perimetro y luego
se fijara al techo de losa mediante los métodos necesarios para que quede firme y sin posibilidad de
movimiento alguno. |

;
8.1. Ejecucién de cielorraso con placa rocade yeso EST (bafios 1°y 2° piso): se emplegran placas

macizas de roca de yeso tipo “Durlock” estandar de 12,5mm de espesor con junta tomadd, con bufia
PN GUIYER A M. T "SAI.ZT.".
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perimetral con perfil “Z, en todos sus encuentros (muros, cielorrasos, cajones, etc.) La Contratista
considerard que en la ejecuciéon de la estructura deberd contemplarse todos los refuerzos y
adaptaciones que fuesen necesarios para tomar cualquier otro elemento que deba fijarse al cielorraso,
debiendo la misma ser independiente de cualquier instalacién existente o a instalar.

8.2. Ejecucién de cajones en cielorraso (p/conductos): se tendrin en cuenta las mismas
consideraciones que el item anterior. Este item supone el armado de cajones y su revestimiento
mediante placas de roca de yeso para todos los conductos de ventilacién de los locales, asi como lo

espacios técnicos verticales, que vinculan los pisos (montantes, bajadas, ventilaciones, ext.).

-
'
.

RUBRO 9. MESADAS

9.1. Mesada Kitchenette PB (granito gris mara): las mesadas especificadas en planos serdn de
granito gris mara de 2 cm de espesor debiendo tener todos los bordes vistos pulidos. Llevaran faldén y
z6calo, segin planos o segiin 1o convenido con la Direccién Técnica.

9.2. Mesada Office 1° y 2° piso (granito gris mara): idem anterior.

9.3. Zocalos mesadas (granito gris mara): ver item 9.1,

RUBRO 10. ARTEFACTOS y GRIFERiAS

10.1. Inodoro linea espacio (bafo discapacitados): provisién e instalacién de inodoro corto
linea espacio marca Ferrum con mochila.

10.2. Lavatorio linea espacio (baiio discapacitados): provision e instalacién de lavatorio linea
espacio marca Ferrum -linea Andina o Bari- con soporte fijo,

10.3. Griferia p/personas c/movilidad reducida, tipo “press matic”; provisién e instalacién de
griferia con temporizador para corte automitico, marca fv, Roca, Peirano o de calidad
similar/superior.

10.4. Barral Rebatible 80cm: provision e instalacion de barral rebatible para equipamiento de

bario apto para discapacitados, fabricado en aluminio.
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10.5. Barral Fijo 80cm: provision e instalacion de barral fijo para equipamiento de bafio apto

para discapacitados, fabricado en aluminio.

765

) © é

10.6. Inodoro p/baiios 1° y 2° piso: provision e instalacién de inodoro con mochila, sera marca
Ferrum, linea Andina o marca Roca, linea Ménaco.

10.7. Lavatorio tipo pedestal p/bafios 1° y 2° piso: provision e instalacién de lavatorio tipo
pedestal, serd marca Ferrum, linea Andina o marca Roca, linea Ménaco. En todos los casos debera
incluirse la columna pedestal y considerar que el lavatorio sea para griferia monocomando, es decir,
de 1 agujero en loza.

10.8. Griferia monocomando tipo “press matic”p/baiios 1° y 2° piso: provisién e instalacién de
griferia con temporizador para corte automético, marca fv, Roca, Peiranc o de calidad
similar/superior.

10.9. Bachas acero inoxidable para Kitchenette y Office: provision e instalacion de bachas de

.7

acero inoxidable para Kitchenette (planta baja) y Office (1° y 2° piso). Seran piletas sifyples de acero

; i
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inoxidable AISI 430, de dimensiones aproximadas de 34 x 23,5 x 15 cm , capacidad 9 litros. Como
referencia se consigna el modelo TT34 de Johnson acero, en caso de optarse por otra alternativa, debera
ser convenido previamente con la Direccién Técnica del MPA.

10.10, Griferia para Kitchenette y Office: provisién e instalacién de griferia monocomando
mareca fv, linea Arizona o de calidad similar/superior. En caso de optarse por otra alternativa, debera
ser convenido previamente con la Direccién Técnica del MPA,

10.11. Canilla de servicio: provisién e instalacion de canilla de servicio con cierre esférico en
cruz, terminacién cromada.

10.12. Tapas de inodoro: provision e instalacion de tapas para la totalidad de inodoros. Seran

de plastico y deberan corresponder al modelo de inodoro sin expepcién.

RUBRO 11. ALBANILER{A

11.1. Ejecucion de muros portantes para tanques de reserva: para el soporte de los tanques de
reserva ubicados en la terraza, se ejecutaran los muros de apoyo correspondientes segiin lo indicado
en planos. Seran ejecutados en mamposteria de ladrillo comin de 30cm de espesor. Se debera
contemplar un encadenado perimetral a fines de distribuir la carga. Se realizaran sobre la
mamposteria portante y del ancho del muro correspondiente con un hormigén “H21" 1:2:3 {cemento:
arena: grava). Su seccién serd continua de 20 cm de alto x 15 cm de ancho en todos los muros. Se deberi
asegurar gue el encadenado se encuentre en el mismo nivel en todos los muros correspondientes, de
tal manera “atar” la totalidad de la estructura y que pueda repartir las cargas de manera uniforme. Ver
especificaciones respecto de la ejecucién de los muros de ladillo en el item siguiente: 11.2.

Asimismo, se dispondran dos perfiles IPN 80 para cada uno de los tanques, a modo de apoyos
para la base de los tanques de agua. Deberén estar en condiciones de nuevo, sin uso previo y sin signos
de dxido antes de su instalacién en la obra. Posteriormente, se debe aplicar 3 manos de Esmalte
Sintético Kem Lustral Blanco Sherwin Williams.

11.2. Mamposteria para relleno de vanos (carpinterias a retirar): se debera respetar el espesor
del muro, generando continuidad entre la mamposteria nueva y la existente. Se realizard con
mamposteria de ladrillos comunes. Se ejecutan muros de ladrillos comunes en los sectores indicados
en las planimetrias correspondientes.

Los ladrillos seran mojados, regindolos con manguera o sumergiéndolos en/tinaja en la

medida que se proceda a su colocacién. Se les hara resbalar a mano sin golpearlos £n su bafic de
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mezcla, apretindolos de manera que ésta rebase por las juntas, se apretara con fuerza la mezcla en las
llagas.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme a las reglas del arte de la
construccién, las llagas deberan corresponderse segn lineas verticales. El espesor de los lechos de
morteros no exceder los 1.5 cm.

Los muros se ejecutaran a plomo con paramentos paralelos entre si y sin pandeos en ningtin
haz. No se tolerara resalto alguno sobre el plano prescripto para el haz de la albafileria, ni depresién
mayor que de cm., hacia adentro de ese haz,

11.3. Revoque exterior hidrofugo: en los vanos en los que se haya realizado el cierre con
mamposteria, deberd realizarse el revoque grueso exterior. El revoque impermeable se aplicara
presentando un espesor minimo de 5 mm, cuchareado, sin poros, y de superficie continua. El revoque
grueso se enrasara con regla metalica 0 madera en dos sentidos, fratasindola con llana de madera,
Se debera prestar especial atencién a la prolijidad de la ejecucién de este revoque puesto que como
terminacion se lo pintara con revestimiento acrilico impermeable. Todos los revoques exteriores se
ejecutaran sobre azotado impermeable cemento/arena= 1/3 + 10% hidréfugo inorganico tipo Sika 1o
similar o superior. Luego se ejecutaré revoque grueso perfectamente alisado, el jaharro se ejecutara
con mezcla tipo “F”.

11.3. Revoque interior: en los vanos en los que se haya realizado el cierre con mamposteria,

|
|
debera realizarse el revoque interior. Tendra un espesor minimo de 5 mm, cuchareado, sin poros, y de
superficie continua. El revoque grueso se enrasara con regla metilica o madera en dos sentidos,
fratasandola con llana de madera.
RUBRO 12. INSTALACION ELECTRICA

12.1. Canieria y cajas de distribucién para futuro cableado: en los bafios de primer y segundo
piso se dejard previsto el tendido de cafieria. Se utilizara cafio flexible corrugado color naranja, en
todos los casos serd de 25mm de seccién. Se debera dejar tendida la cafieria cuando se ejecute la
estructura de perfiles galvanizados y previo al emplacado con placas de roca de yeso. La cafieria
comprende la vinculacién de bocas de iluminacién a las teclas, asi como también los tomas eléctrigos.

Todas las cajas serdn vinculadas, a una caja “maestra” para el futuro tendido de conductores eléctficos

desde la misma. La ubicacién de esta caja sera determinada en obra.
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RUBRO 13. HERERRIA

13.1. Estructura de hierro para mesadas kitchenette: se deberan contemplar los refuerzos
necesarios para la mesada de granito consignadas en el item 9. Para ello se empleara perfil angulo de
alas iguales de 1" x 1/8”.

13.2. Dinteles p/vanos mediante perfiles metalicos IPN: para la apertura de vanos consignada
en item 2.3. se empleardn perfiles [PN. Seran de la seccion resultante del cilculo estructural, siendo

como minimo IPN120.

RUBRO 14, SOLADOS

Consideraciones generales:

Al adquirir el material para su colocacion, la Contratista tendra en cuenta que al terminar la
obra deber4 entregar a la Inspeccién de obra piezas de repuesto, en cantidad equivalente al 5 % de la

superficie colocada

-Para los pisos de mosaico granitico: se colocaran piezas de mosaico granitico bicapa, de 30x30
cm o de 40x40cm segin lo indicado, con terminacién semi-pulida. La superficie completa debera
pulirse en obra una vez finalizada la colocacién. Los mosaicos se extenderin por debajo de las
carpinterias y tabiques, conforme a los planos adjuntos y/o a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.
El tomado de juntas se realizara luego de las 24hs de colocado el piso, y antes de las 48hs. La junta a
rellenar estara perfectamente limpia y libre de impurezas. Se utilizard pastina del mismo color,
dosificada 1.5 partes de pastina, 1 parte de agua. Se distribuira la pastina con secador de goma hasta
que penetre en la totalidad de la junta. Se dejara la pastina sobre la superficie sin limpiar para su
posterior pulido. Para un correcto endurecimiento, se curard manteniendo las juntas y el piso
himedos durante 24hs. Luego dejar el tiempo necesario para el pulido. Se tendri presente que las
operaciones a realizar para el pulido de pisos serdn las siguientes: realizar un desgrose del mosaico,
con el tamayio de plato acorde al tamario del mosaico, dureza adecuada (N°36-N° 60), refinar con piedra
N° 180, empastinar bien el pisc y dejar reposar de 5 a 7 dias, refinar nuevamente con piedra N° 180,
pasar la piedra fina (3F, 300 o inglesa), dar el plomo para lograr el brillo final. Los pisos se protegeran
de las manchas de 6xido que pudieran provenir de los elementos que sobre ellos se depositan, como
asi también de las manchas provenientes de los desperdicios de ajuste de carpinteria y de cyalquier
otra mancha. La Inspeccion estara facultada a ordenar la remocién de zonas de piso afegfadas por
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manchas que no pudieran ser removidas aiin después del pulido. La Inspeccién de Obra indicara in-
situ los arranques correspondientes a cada pafio.

-Para pisos de porcellanato: el porcellanato se fijara sobre carpeta alisada, las superficies de
adherencia deberan estar limpias y se realizara mediante pegamento especial para porcellanato (tipo
Klaukol o similar), debiendo colocar el pegamento en la carpeta y también en la cara inferior de la
pieza, ejecutando la tarea como corresponde a las reglas del buen arte de la construccién, Se deberin
utilizar obligatoriamente los separadores y las cufias niveladoras; en caso de que el porcellanato
presente convexidades y/o concavidades, se rechazara la pieza v se prevera su reemplazo por otra sin
defectos. Las placas seran del tamaifio original sin trozos anadidos. Toda pieza defectuosa sera
rechazada porla Inspeccién de Obra. El Contratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta
el momento de la aceptacion final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o danadas deberan ser
reemplazadas; no se admitira ninguna clase de remiendos o rellenos.

14.1. Mosaico granitico 30x30cm (planta baja) “Marea™ mosaico granitico compacto 30x30
(e:t8mm), referencia: tono “Marea” (marca Blangino).

14.2. Mosaico granitico 30x30cm (planta baja) “Blanco Natural™: mosaico granitico pulido
30x30 {e:26mm), referencia: tono “Blanco Natural” {marca Blangino).

14.3. Mosaico granitico 40x40cm (planta baja) “Torino™ mosaico granitico pulido 30x30
{e:31mm), referencia: tono “Torino” (marca Blangino).

14.4. Solias mosaico granitico (planta baja): seran del mismo material de los {tems nombrados
anteriormente, tono a convenir con la Direccién Técnica.

14.5. Solias marmol gris mara (primer y segundo piso): seran granito gris mara de 2cm de
espesor.

14.6. Zocalos mosaico granitico (planta baja): serdn de mosaico granitico h. 7cm x 30 em o
40cm segun corresponda, respetando el color del mosaico granitico, contaran con un borde biselado.
Es indispensable que cumplan con los requisitos de calidad, por lo que no se admitiran piezas dafiadas
ni rotas. Todas las piezas deberan recibir un pulido inicial en fabrica para ser terminadas de pulir en
obra. La colocacion se ejecutara con mortero de cemento en proporcién 1:3. Las juntas deberan sellarse
perfectamente con pastina del color existente. El pulido final de los z4calos se haré simultdneamente

con el pulido total del conjunto del piso, asegurando una terminacién uniforme e integrada. .
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14.7. Zocalos EPS (sectores kitchen{tte, 1° y 2° piso}: seran de poliestireno color blance liso,
pintables, de un alto igual a 10cm. Debera ser resistente al agua,

14.8. Porcellanato 60x60 rectificado color gris (bafios 1° y 2° piso): seran de porcellanato de
60x60 de primera calidad, rectificado en color gris, debiéndose entregar una muestra a ser aprobada

por la Direccién Técnica previa colocacién.

RUBRO 15. REVESTIMIENTOS

Al adquirir el material para su colocacién, la Contratista tendra en cuenta que al terminar la
obra debera entregar a la Inspeccién de obra piezas de repuesto, en cantidad equivalente al 5 % de la
superficie colocada. La Inspeccién de Obra indicara in-situ los arranques correspondientes a cada

pano.

15.1. Mosaico granitico 30x30cm (bano PB): seran piezas de mosaico granitico monocapa, tipo
Compacto. Referencia: mosaico granitico compacto 30x30 (e:18mm), referencia: tono “Marea” {(marca
Blangino).

Seradn colocados segiin plano y serdn de color idéntico al del piso del local. La Contratista
debera presentar muestras antes de su colocacién, las que seran aprobadas por la Inspeccién de Obra.
Una vez que la Inspeccién de Obra las apruebe, La Contratista se vera obligada a que las sucesivas
partidas mantengan la calidad de dichas muestras, en caso contrario la Inspeccién queda facultada a
rechazar la partida. No se aceptaran piezas partidas, manchadas, decoloradas, o con cualquier tipo de
defecto, etc. que no sean las correspondientes caracteristicas tipicas del material adoptado. Tomado de
juntas. El tomado de juntas se realizara luego de las 24hs de colocado el revestimiento, y antes de las
48hs. La junta a rellenar estara perfectamente limpia y libre de impurezas. Se utilizara pastina del
mismo color dosificada 1.5 partes de pastina, 1 parte de agua. Se distribuira la pastina con secador de
goma hasta que penetre en la totalidad de la junta. Debido a que este tipo de material es pulido, se
tendré especial cuidado en verificar la correcta planeidad y el correcto tomado de juntas, para ello, se
repasara con una espatula ollana, todas las juntas, quitando la pastina excedente de la superficie, antes

de que esta seque.
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15.3. Ceramico 60x30cm colorblanco: serdn color blanco mate 60 x 30 cm. Las piezas deberdn
presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o
cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas. La Empresa, una vez
obtenida la aprobacion de la muestra, sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y
colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Inspeccién de Obra ordenara el retiro de los mismos,
aungue estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra
aprobada. Los planos del presente pliego, indican los ambientes que llevan revestimientos y la altura
respectiva, la Contratista debera entregar planos de desarrollo para la posterior aprobacién de la
inspeccion de obra. Se colocaran con adhesivo para cerdmicos del tipo Klaukol, o equivalente Las
superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, no admitiéndo placas
rehundidas o sobresalientes, total o parcialmente. En los encuentros, los vértices de las placas
concurrentes coincidiran perfectamente, guardando las alineaciones verticales y horizontales de las
juntas una perfecta continuidad. Para la colocacién se debera utilizar separadores de juntas tendran
1,5 mm en ambos sentidos, deberan estar perfectamente limpias y escarificadas, se saturardn con
pastina premezclada al tono de los ceramicos, tipo Klaukol. La Inspeccién de Obra indicara in-situ los
arranques correspondientes a cada pafio.

15.4. Terminacion cantonera acero inoxidable: en 4ngulos vivos y remates superiores, se
deberan colocar varillas guardacantos de acero inoxidable. Se debera presentar una muestra a la

Direccion de obra para su aprobacién.

RUBRO 16. PINTURA

Consideraciones generales: los trabajos de pintura se ejecutaran en general, de acuerdo a estas
especificaciones y en particular, deberan ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el
fabricante. Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de la totalidad de las superficies
consignadas. La Contratista debera proveer todas las herramientas, equipos y demas elementos
necesarios para la ejecucion de los trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales.
Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que, aunque no estén
expresamente indicados, sean imprescindibles para que la obra cumpla la finalidad antes descripta,
en todas las partes visibles u ocultas. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra

causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la Inspeccién de

Obra, 1a Empresa tomara las previsiones del caso, y darad las manos necesarias, adgmgs de las
CPN. GUILLERMO M. RABAZZ)
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especificaciones para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. Para tal fin,
se utilizaran exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca reconocida y aceptada por la
Inspeccién de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales y cerrados. En todos los
casos, es condicién indispensable que las superficies que deban recibir pinturas se hallen firmes,
limpias y secas. Cuando se indique niimero de manos serd a titulo indicativo. Se debera dar la cantidad
de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de obra. Serd condicién
indispensable para la aceptacién de los trabajos, que tengan un acabado perfecto no admitiéndose que
presenten sefiales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y color en los paramentos
de un mismo ambiente, etc. No se admitiran bajo ninguna circunstancia diferencias de brillo y tono
en paramentos por diferencias en la realizacién de las tareas de enduido. Los cortes de pintura por
variacién de tonos, entre paramentos y cielorrasos, en un mismo paramento o cielorraso, ya sean
rectos o curvilineos; o entre instalaciones a la vista y paramentos o cielorrasos deberin quedar
perfectamente definidos, no admitiéndose ninguna deformacién. Los trabajos deberan ejecutarse en
pafios completos y no se admitirdn retoques de ninglin tipo en las estructuras pintadas. Ante cualquier
defecto observado por la Inspeccién de Obra, las mismas deberdn repintarse para lograr una correcta
terminacién.

MATERIALES: Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de
su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra, debiendo ser llevados a la obra en
sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccién de Obra podra hacer
efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad
de los materiales. Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las
especificaciones, se efectuardn en laberatorio oficial a eleccién de la Inspeccién de Obra v su costo se
hara a cargo el Contratista, como asi también el repintado total de la pieza que demande la extraccién

de la probeta,

16.1. Latex interior: se debera utilizar latex mate de primera calidad, tipo mate Z10 extra
cubritivo, resistente al lavado vy a la formacién de hongos marca Sherwin Williams o calidad
similar/superior. Se aplicard una mano de Fijador Sellador Acrilico, diluido de acuerdo a,las

instrucciones del fabricante. A continuacién, se aplicaran al menos 2 manos de latex antes deséripto

debiendo verificarse que la superficie quede cromaticamente homogénea £ PN, GUILLERM
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16.2. Latex interior p/cielorrasos: los cielorrasos de roca de yeso se pintaran con latex para
cielorrasos color blanco, de calidad segtn lo especificado. Se debera utilizar latex para cielorrasos anti
hongos de primera calidad tipo Z10 extra cubritivo marca Sherwin Williams o calidad
similar/superior, color blanco. Se aplicarin 3 manos como minimo en color blanco.

16.3. Sintético color blanco p/puertas placa interiores: comprende la pintura con Esmalte
Sintetico (Kem Lustral Blanco Sherwin Williams o calidad similar/superior) de todas las puertas placa
¥ sus respectivos marcos. Se pintaran todas las superficies con 3 manos de esmalte sintético brillante
doble accién de primera marca color blanco Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura
seran corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez

concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

RUBRO 17. MOBILIARIO

17.1. Bajomesada y estante kitchenette P.B.: se construiran en melamina blanca de 18 mm
sobre MDF. Contaran con puertas de abrir con bisagras tipo italiana, cerraduras tambor y herrajes
metélico. Los estantes seran regulables con apoyos metalicos. Ver especificaciones particulares planos
y planillas de muebles fijos.

17.2. Alacenas kitchenette 1° y 2° piso: se construiran en melamina blanca de 18 mm sobre
MDF. Contaran con puertas de abrir con bisagras tipo italiana, cerraduras tambor y herrajes metalico.
Los estantes seran regulables con apoyos metélicos. Ver especificaciones particulares planos y

planillas de muebles fijos.

RUBRO 18. CARPINTERIAS

18.1. Puertas placa interiores p/bafios 1° y 2° piso: puerta placa con hoja enchapada para
pintar, marco de aluminio. Hoja placa contacto doble, cerradura comtn. Tres bisagras en marco y en
puerta. Las medidas son las acotadas en las planillas, debiendo ser revisadas en obra. Cualquier ajuste
que surja del replanteo en obra sera transmitida a la Direccién de obra.

18.2. Puerta placa interior para bafio de discapacitados (planta baja): puerta interior metélica
lisa. Marco y hoja de chapa N°18, con 4 bisagras de municién. Tendra barral de apertura intefior y

exterior. Las medidas son las acotadas en las planillas, debiendo ser revisadas en obra. Cualquiey ajuste

que surja del replanteo en obra serd transmitida a la Direccién de obra. o
€PN, GUILLER! Og. RA\:;L&
Admipistragor General
Ministerio PUbticd de la Acusacion
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RUBRO 19. ESPEJOS !

19.1. Espejo bano de discapacitados: se debera proveer y colocar espejos de 6 mm espesor,
90cm x 60cm, bordes pulido espejo (a maquina), pegados segin desarrollos, en todos los locales
sanitarios, respetando ubicaciones y alturas especificadas en plano. En el caso particular del bafio de
discapacitados sera basculante a fines de lograr el 4ngulo indicado para este tipo de sanitarios.

19.2. Espejos bafios 1° y 2° piso: se debera proveer y colocar espejos de 6 mm espesor, segtin lo
detallado en planos, bordes pulido espejo (a maquina), pegados segiin desarrollos, en todos los locales

sanitarios, respetando ubicaciones y alturas especificadas en plano.

RUBRO 20. TRABAJOS VARIOS

En este item se contemplan la provisién y ejecucion por parte de la Contratista de las tareas
relacionadas a limpieza y retiro de residuos. Estas tareas contemplan el alquiler y logistica de
materiales, herramientas y elementos a fin.

20.1. Limpieza diaria: la limpieza diaria se inicia en la coordinacién y comienzo de las tareas,
la contratista deberd garantizar una profunda limpieza en todos los sectores donde se haya
intervenido segin el rubro permitiendo la articulacién de otros rubros sin complicaciones.

20.2. Limpieza final: una vez finalizada la obra, se entregara la misma con una limpieza
general de detalle de acuerdo a los siguientes apartados:

-Pisos limpios de todo el sector intervenido.

-Paredes y cielorrasos sin telararias o polvillo.

-Limpieza de artefactos de iluminacién, sanitarios, tableros, etc.

-Aberturas y vidrios limpios.

-Limpieza integral de cubierta, canaletas, embudos y desagiies pluviales hasta el cordén de la

vereda, con asistencia de la contratista, subcontratistas y la inspeccién de obra.

La obra debera ser entregada de manera que pueda ser equipada y ocupada inmediatamente,
debiendo la contratista retirar todo tipo de residucs, material excedente, equipos y herramientas, una
vez culminado todos los trabajos. Se solicita la contratacidon de una empresa especializada para la

realizacion de esta tarea. Entregar el edificio en forma integral terminada y lista para usay.

CpN. GUILERMO M. RABAZE
Adminisygdor Genara
de la Acusagitn

Fiscalia General 1 de Mavo 2417 fisraliageneral@@mpa.santafe.gov.ar
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3. Computo y presupuesto.

Item | DESIGNACION Uni | ooneidad | O Importe Item
o dad unitario

1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 Proyecto ejecutivo, documentacion técnica y 1 1

| calculos g
1.2. | Replanteo gl. 1
13. | Acarreo de materiales gl. 1
1.4. | Seguridad gl. 1
1.5. | Direccién de obra gl. 1

2 DEMOLICIONES
21, R_etiro solado existente de planta baja y bafios 1°y 2° ? 111,56

piso

2.2, | Retiro de revestimientos en bafios existentes gl. 1
2.3. | Apertura de vanos (con adintelamiento) gl. 1
Yy Retiro de ventana y ejecucién de mamposteria en 2

"' | vano e
2.5. | Ajuste por corrimiento de puerta (bafio planta baja) u. 1
2.6, | Retiro cajon de cortina u. 1
27. | Retiro de Tangue de Reserva de agua existente u. 1
28. | Volquetes . 1

3 | MOVIMIENTO DE SUELO
3.1. | Excavaciones para zanjeo de desagiies gl. 1

4 INSTALACION de DESAGUES CLOACALES Y

PLUVIALES
e [
£ BN GUILLERHIO M. HABA‘Z-?"
Admipistrgor 03-’“’:%@
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Uni . “ Costo
Item | DESIGNACION d:: Cantidad | 0 Importe Item
Carierias, conexiones y accesorios Instalacién
441, gl. 1
Cloacal
4.2, | Cafigs y conductos de Ventilacion Subsidiaria gl 1
4.3. | Camaras de Inspeccidn . 4
4.4. | Descargas de Aire Acondicionado u. 10
4.5. | Instalacion Pluvial gl. 1
5 INSTALACION de AGUA FRIA
51. | Cafieriay accesorios de Instalacién de Agua Fria gl. 1
5.2. | Tanque Cisterna vy Tanques de Reserva gl 1
53. | Bombas de agua u. 2
P VENTILACION de LOCALES SANITARIOS por
CONDUCTO
6.1. | Ventilacion por sistema de colectores gl 1
TABIQUERIA LIVIANA PANELES DE ROCA DE
7
YESO
7.1. | Ejecucion de pared simple con placaroca de yesoRH | m* 23,2
7.2. | Ejecucion de tabiqueria p/ Espacio Técnico (0,4x0,7) | gl 1
8 CIELORRASO
Ejecucién de cielorraso con placa roca de yeso EST s
8.1. . ) m 151
(bafios 1° y 2° piso)
8.2. | Ejecucidn de cajones en cielorraso (p/conductos) gl. 1
9 MESADAS
9.1. | Mesada Kitchenette PB (granito gris mara) m* 0.88
;
9.2. { Mesada Office 1° y 2° piso (granito gris mara) m? 1,36 /
]
/
PN, GUILLERMO M. RAB"‘IZz
" administrdor Gi?fsr:dﬁn
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' o Uni . Costo
Item | DESIGNACION d:; Cantidad un;tario Importe Item
9.3. | Zdcalos mesadas (granito gris mara) ml. 7,34
10 | ARTEFACTOS y GRIFEREAS
10.1. | Inodoro linea espacio (bafio discapacitados) u. i
10.2. | Lavatorio linea espacio (bafio discapacitados) u. 1
103 Griferia p/personas c/movilidad reducida, tipo "press u 1
" | matic" )
10.4. | Barral rebatible 80cm u. 1
10.5. | Barral fijo 80cm u. 1
10.6. | Inodoro p/baiios 1° y 2° piso u 4
10.7. | Lavatorio tipo pedestal p/ bafios 1°y 2° piso u. 4
108 Griferia monocomando tipo "press matic” p/bafios 1° u 4
| y 2° piso '
10.9. | Bachas acero inoxidable para Kitchenette y Office u. 3
10.10. | Griferia para bachas Kitchenette y Office u 3
10.11. | Canilla de servicio u 3
10.12. | Tapa para inodoro u, 5
11 | ALBANILERIA
11 Ejecucidn de muros portantes para tangues de 1 1
™ | reserva &
Mamposteria para relleno de vanos (carpinterias a 2
11.2. . m 3
retirar)
11.3. | Revoque exterior hidréfugo m* 3
11.4. | Revogue interior m® 3
12 | INSTALACION ELECTRICA /
CEN. GUILLERYC M. RABAZZ!
Adimipistraffer ?i‘;:sf;br
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ftem | DESIGNACION - . g:; Cantidad uiﬁi"m Importe ltem
12,1, | Canieria y cajas de distribucién para futuro cableado | gl. 1
13 | HERRERIA
13.1. | Estructura de hierro para mesadas kitchenette gl. 1
13.2. | Dinteles p/vanos mediante perfiles metalicos [PN gl. 1
14 | SOLADOS
14.1. | Mosaico Granitico 30x30cm (planta baja) "Marea” m? 5
142, ;A::;f:; Granitico 30x30cm (planta baja) "Blanco ? 20,77
14.3. | Mosaico Granitico 40x40cm (planta baja) "Torino" m’ 70
14.4, | Solias mosaico granitico {planta baja) m* 2,24
14.5. | Solias méarmol gris mara (1° y 2° piso) m? 0,86
14.6. | Zocalos Mosaico Granitico {planta baja) ml 92,48
14.7. | Zécalos EPS (sectores kitchenette, 1° y 2° piso) ml 14,77
148, 2P:J;tizzljl)ana\to 60x60 rectificado color gris (bafios 1° v 2 12,22
15 | REVESTIMIENTOS
15.1. { Mosaico Granitico 30x30cm (bafio PB} m? 10,4
15.2. | Pieza terminacién superior (bafio PB) ml 8,1
15.3. | Ceramico 60x30cm color blanco m* 23,98
15.4. | Terminacién cantonera acero inoxidable ml 19,98
16 | PINTURA
16.1. | Latex interior % m’ 60,88
16.2. | Latex interior p/cielorrasos m? 27,6 /

€N, GUILLERMO M. RABAZZ!
Adminisjiador General
Fiscalia General 1° de Mayo 2417 fiscalingeneral@mpa.santafe.govar Ministerio Puico da la Acusacion
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Item | DESIGNACION Uni Cantidad C?sto' Importe Item
] dad unitario
16.3. | Sintético color blanco p/puertas placa interiores m? 20
17 | MOBILIARIO
17.1. | Bajomesada kitchenette P.B. u. 1
17.2. | Alacena kitchenette 1° y 2° piso u. 2
18 | CARPINTERIAS
18.1. | Puertas placas interiores p/baiios 1° y 2° piso u. 4
182, Puerta pla‘ca interior para bafio de discapacitado " i
(planta baja)
19 | ESPEJOS
19.1. | Espejo bafio discapacitados m’ 0,54
19.2. | Espejos barios 1°y 2° piso m’ 4,78
20 | TRABAJOS VARIOS
20.1. | Limpieza periddica gl. 1
20.2. | Limpieza final de abra u. 1
TOTAL COSTONETQ

VISITA y CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION

Se considera que por medio de la misma, el oferente toma total conocimiento de la obra a
realizar y que por lo tanto su oferta incluye todas la tareas, reparaciones y materiales necesarios de
acuerdo con las reglas del arte, aungue no se mencionen en la documentacién del presente, tomando
las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto valiéndo;é de

/
los planos provistos y de la verificacién y relevamiento de medidas en obra.

CPN. GUILLERME M. RABAZZ‘
Admintstr Generai
Ministerio Pibljfo de la Acusadion

RECAUDOS ATOMAR:
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Los trabajos deberan realizarse en tiempo y forma concluyendo con la limpieza total del 4rea
intervenida. Se adjuntan planos referenciados en formato pdf.
Consultas técnicas: Arquitecto Julidn Varela
€ Teléfono: (341) — 156563580

4. Lista de planos.

Plano N° 01: Relevamiento — Situacién Existente
Plano N° 02: Relevamiento — Demolicién

Planc N° 03: Planta Baja — Anteproyecto

Planc N° 04: Primer Piso — Anteproyecto

Plano N° 05: Segundo Piso — Anteproyecto

Plano N° 06: Planta de Techos — Anteproyecto

Plano N° 07: Corte Longitudinal A-A - Anteproyecto
Plano N° 08: Corte Longitudinal B-B - Anteproyecto
Plano N° 09: Corte Longitudinal C-C - Anteproyecto
Plano N° 10: Tabiqueria - PB (Placa Roca de Yeso RH)
Plano N° 11: Tabiqueria - 1° P. {Placa Roca de Yeso RH)
Plano N° 12: Tabiqueria - 2° P. {(Placa Roca de Yeso RH)
Plano N° 13; Tabiqueria - 3° P. (Mamposteria Portante)
Plano N° 14: Inst. Cloacal - PB

Plano N° 15: Inst. Cloacal - 1° B

Plano N° 16: Inst. Cloacal - 2° P,

Plano N° 17: Inst. Cloacal - 3° P

Plano N° 18: Inst. Cloacal - Corte

Plano N° 19: Inst. Agua Fria - PB

Plano N° 20: Inst. Agua Fria-1°P.

Plano N° 21: Inst. Agua Fria-2°P.

Plano N° 22: Inst. Agua Fria-3°P.

Plano N° 23: Inst. Agua Fria - Corte

Plano N° 24: Detalle Bario PB.

Plano N° 25: Detalle Bafio 1° P

Plano N° 26: Detalle Bario 2° P.

Plano N° 27: Kitchenette / Office

Plano N° 28: Instalacién Eléctrica

Plano N° 29: Carpinteria

Plano N° 30: Solados {(Planta Baja)

Plano N° 31: Solados (Planta Baja — continuacién)

Fiscalia General 1" de Mavo 2417 fiscaliageneralgdmpasantafe.gov.ar
Santa Fe +54 342 4572535736545 mpasanmfe.govar 34
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